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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1

1.1 ED-50727 SETOP
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE 
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO

m² 539,80 7,35 9,05 4.885,19

1.2 ED-50732 SETOP
EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), 
ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO

m² 269,90 26,77 32,96 8.895,90

13.781,09

2

2.1 ED-48231 SETOP
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 
ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 
PARA ASSENTAMENTO

m² 236,38 39,28 48,37 11.433,70

11.433,70

3

3.1 ED-50842 SETOP
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA

m³ 1,90 2.706,79 3.332,87 6.345,78

3.2 ED-50850 SETOP
VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, 
APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, 
ESCORAMENTO E DESFORMA

m³ 7,20 1.805,80 2.223,48 16.009,06

3.3 ED-51107 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 
OU IGUAL A 1,5M

m³ 7,63 56,27 69,29 528,82

3.4 ED-49797 SETOP
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, 
COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 4,03 447,87 551,46 2.223,49

3.5 ED-48298 SETOP CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 kg 112,90 12,52 15,42 1.740,86

26.848,01

4

4.1 ED-51146 SETOP
PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, 
INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM

m² 79,40 62,51 76,97 6.111,42

6.111,42

5

5.1 ED-50983 SETOP PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO m² 7,50 254,61 313,50 2.351,25

2.351,25

6

6.1 42247 SINAPI
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W 
ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX

unid. 4,00 848,91 1.045,26 4.181,04

4.181,04

64.706,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO EM LELIVÉLDIA DATA: Março/2022

LOCAL: MARGEM DIREITA DA RODOVIA LMG-677. LAT: -16.800525  LON: -42.444917. FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM DESONERAÇÃO
OUTUBRO/2021 (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses
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ELEMENTOS ESTRUTURAIS
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PISOS
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ESQUADRIAS
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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             TOTAL GERAL DA OBRA
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