
(  X   ) INDIRETA

LDI 23,17%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 MURO DE CONTENÇÃO

1.1 FUNDAÇÃO 16.712,61

1.1.1 RO-40211
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0

A 1,50 M
m3 6,77 63,55 78,27 529,89

1.1.2 ED-51106
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 2ª

CATEGORIA (INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA)
m3 825,52 8,39 10,33 8.527,62

1.1.3 ED-49780

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA

COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 1,65 450,09 554,38 914,73

1.1.4 ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m3 3,34 621,73 765,78 2.557,71

1.1.5 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO

(4,2MM A 5,0MM)
kg 42,26 13,89 17,11 723,07

1.1.6 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO

(6,3MM A 12,5MM)
kg 174,85 12,69 15,63 2.732,91

1.1.7 ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 12,66 46,60 57,40 726,68

1.2 ESTRUTURA 10.893,74

1.2.1 ED-49619

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 6,12 651,24 802,13 4.909,04

1.2.2 ED-49648
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m2 43,59 58,24 71,73 3.126,71

1.2.3 ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO

(4,2MM A 5,0MM)
kg 58,64 13,89 17,11 1.003,33

1.2.4 ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO

(6,3MM A 12,5MM)
kg 118,66 12,69 15,63 1.854,66

1.3 ALVENARIA 16.616,15

1.3.2 ED-48217

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO,

EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA

REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m2 82,25 164,02 202,02 16.616,15

1.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 14.628,78

1.4.1 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m2 284,33 41,77 51,45 14.628,78

58.851,28

ALESSANDRO ARAUJO MARTINS ELANE LUIZ ALVES

______________________________________

TOTAL GERAL

DATA: 16/08/2022

Administração 2021-2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses                                                      ISS = 3,00 %

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

LOCAL: COMUNIDADE VAI LAVANDO  -  ZONA RURAL 

OBRA: CONSTRUÇÃO MURO DE CONTENÇÃO

PREFEITA MUNICIPALENG° CIVIL CREA/MG 63.852/D

BERILO-MG, 16 DE AGOSTO DE 2022

___________________________________________

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

DIRETA(    )

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI -SEM DESONERAÇÃO

ABRIL/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 


