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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO-MG

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

Carimbo € assinatura do prefeio

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO FOLHA N° 01/01
OBRA: PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CONCRETO ASFALTICO DATA: 02/2023
LOCAL: RUA JOAO CIRCUNCISAO AMARAL E PRACA DR. ANTONIO CARLOS FORMA DE EXECUCAO:
CUSTOS E ORCAMENTOS REFERENCIAIS: SEINFRA/MG SEM DESONERACAO (x) INDIRETA
OUTUBRO/2022 - SINAPI/MG NOVEMBRO/2022 SEM DESONERACAOQO () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 02 meses ISS = 3,00 % LDI 22,54%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRIGAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 RUA JOAO CIRCUNCISAO AMARAL
11 PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
111 RO-51228  |[BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL m2 835,70 4,10 5,02 419521
BETUMINOSO)
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
112 RO-51229  [MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO m2 835,70 2,18 2,67 2.231,32
MATERIAL BETUMINOSO)
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
113 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m3 25,07 1.694,49 2.076,43 52.056,10
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO.
114 RO-41345 | 1| STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA) m3 x km 484 2,08 249 12,05
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO.
115 RO-41352 | 5|STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA) m3 x km 1.799,49 122 149 268124
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
116 RO-41376 DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30) TxKm 556,20 0.81 0.99 55064
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
117 RO-41876 |5\ STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-1C) TxKm 233,60 0.81 0.99 231,26
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
118 RO-41376 |5\ T ANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RL-1C) TxKm 2.369.41 0.81 0.9 234572
SUB-TOTAL 64.303,54
2 PRAGA DR. ANTONIO CARLOS
2.1 PAVIMENTAGAO
IMPRIMAGAO (EXECUGCAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL
211 RO-51228  [BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL m2 2.896,10 4,10 5,02 14.538,42
BETUMINOSO)
PINTURA DE LIGAGAO (EXECUGAO E FORNECIMENTO DO
212 RO-51229  |MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO m2 2.896,10 2,18 2,67 7.732,59
MATERIAL BETUMINOSO)
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
213 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E m3 86,88 1.694,49 2.076,43 180.400,24
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO.
214 | RO-41845 |5 cTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA) m3 x km 16,77 2,08 2:49 41,76
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAGAO.
215 RO-41352 | 5|STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA) m3 x km 6.235,49 122 149 9.290,88
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
216 RO-41376 | 1| STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30) TxKm 1.935,58 081 0,99 1.916,22
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
217 RO-41376 | 5 |STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-1C) TxKm 806,49 0.81 0.99 798,43
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.
218 RO-41876 || STANCIA MEDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RL-1C) TxKm 8.215,07 0.81 0.99 8.132,92
SUB-TOTAL| 222.851,46
TOTAL GERAL DA OBRA|  287.155,00
63.852/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboracéo da planilha CREA




