
Obra: Projeto Creche/Pré-escola

Local: Rua Padre Itamar José Pereira - B. Centro - Berilo/MG

Data: 09 de Julho de 2021  BDI= 23,23%

Creche/Pré-escola un 1,00               1.331.362,27       

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM 

BDI (R$) 
VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00

X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E

PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON

20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

un 1,00               1.121,47 1.381,99              1.381,99              

1.2

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM

POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA

MEDIDOR E ATERRAMENTO

un 1,00               1.300,00              1.601,99              1.601,99              

1.3

LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E

CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO

DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA

un 1,00               480,00 591,50                 591,50                 

1.4 LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO) m2 741,99           6,60                     8,13                     6.032,38              

Subtotal                9.607,86 

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA
m³ 45,60             38,64 47,62                   2.171,47              

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m³ 76,48             62,14 76,58                   5.856,84              

2.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE m² 61,95             7,60                     9,37                     580,47                 

Subtotal                8.608,78 

3 FUNDAÇÕES 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

3.1.1
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.
m² 61,95             24,89 30,67                   1.900,01              

3.1.2
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
m² 39,03             89,00                   109,67                 4.280,42              

3.1.3

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 1.051,15        11,71                   14,43                   15.168,09            

3.1.4

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 110,88           11,88                   14,64                   1.623,28              

3.1.5
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA,

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
m³ 48,67             418,89 516,20                 25.123,45            

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
m² 82,60             89,00                   109,67                 9.058,74              

3.2.2

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 675,75           11,71 14,43                   9.751,07              

3.2.3

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 348,81           11,88                   14,64                   5.106,58              

3.2.4
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM

BETONEIRA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³ 24,78             412,86 508,77                 12.607,32            

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D´ÁGUA -                       

3.3.1
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
m² 1,32               89,00                   109,67                 144,76                 

3.3.2

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 201,95           11,71                   14,43                   2.914,14              

3.3.3

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 10,84             11,88                   14,64                   158,70                 

3.3.4
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA,

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
m³ 3,03               418,89                 516,20                 1.564,09              

Subtotal              89.400,65 

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

4.1.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12

UTILIZAÇÕES.

m² 277,71           72,59                   89,45                   24.841,16            

4.1.2

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 794,58           11,71                   14,43                   11.465,79            

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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4.1.3

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 289,90           11,88                   14,64                   4.244,14              

4.1.4
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA,

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³ 24,78             412,86 508,77                 12.607,32            

4.2 CONCRETO ARMADO - PILARES -                       

4.2.1
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA RESINADA COM REAPROVEITAMENTO
m² 173,68           66,66                   82,15                   14.267,81            

4.2.2

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 950,99           11,71                   14,43                   13.722,79            

4.2.3

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 317,20           11,88                   14,64                   4.643,81              

4.2.4
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA,

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
m³ 12,55             412,86 508,77                 6.385,06              

4.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO -                       

4.3.1 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=5CM m² 730,73           102,00                 125,69                 91.845,45            

4.4 CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS -                       

4.4.1 VERGA E CONTRAVERGAS PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS m 113,50           59,42 73,22                   8.310,47              

Subtotal            192.333,80 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA.

m² 1.077,92        64,96 80,05                   86.287,50            

5.2

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 

6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

(ALVENARIA MURO)

m² 30,60             49,22 60,65                   1.855,89              

5.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

BETONEIRA (ALVENARIA MURETA).

m² 35,05             64,96 80,05                   2.805,75              

5.4
DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM

POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4
m² 15,45             584,06                 719,74                 11.119,98            

Subtotal            102.069,12 

6. ESQUADRIAS

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1

PM1-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, CHAPA

METÁLICA PINTADA (0,80X0,40m, e=1mm, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.  

un 8,00               778,26 959,05                 7.672,40              

6.1.2

PM2-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), COM VISOR,

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

CHAPA METÁLICA PINTADA (0,80X0,40m, e=1mm, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E CHAPA METALICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

un 8,00               1.100,00              1.355,53              10.844,24            

6.1.3

PM3-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO

MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, CHAPA

METÁLICA PINTADA (0,80X0,40m, e=1mm), BARRA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO E CHAPA METALICA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

un 3,00               950,00                 1.170,69              3.512,07              

6.1.4

PM4-PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO

REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,00M, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO

un 7,00               550,00 677,77                 4.744,39              

6.1.5

PM5-PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO

REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 1,00               750,00                 924,23                 924,23                 

6.1.6

PM6-PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO

REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,00M, INCLUSO MARCO, DOBRADIÇAS E

FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00               695,00                 856,45                 2.569,35              

6.3 PORTAS DE ALUMÍNIO -                       

6.3.1

PA1-PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR DE 0,80X2,10M COM DIVISÃO HORIZONTAL

PARA VIDRO E VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSO

DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA E VIDRO MINI BOREAL

un 1,00               610,00                 751,70                 751,70                 
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6.3.2

PA2-PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR DE 1,20X1,85,TIPO VENEZIANA COM

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,

INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 2,00               952,00                 1.173,15              2.346,30              

6.4 JANELAS DE ALUMÍNIO -                       

6.4.1

JA1-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 450X100cm, COM VIDROS, BATENTE E

FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 9,00               401,60 494,89                 4.454,01              

6.4.2

JA2-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 280X100cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6

mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 19,60             401,60                 494,89                 9.699,84              

6.4.3

JA3-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 210X150cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6

mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 40,95             401,60                 494,89                 20.265,75            

6.4.4

JA4-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 210X75cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6

mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 6,32               401,60 494,89                 3.127,70              

6.4.5

JA5-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 140X75cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6

mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 1,05               401,60                 494,89                 519,63                 

6.4.6

JA6-JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR 100X75cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6

mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 2,25               401,60                 494,89                 1.113,50              

6.4.7

GA1- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 70X125cm, COM VIDROS, TELA

MOSQUETEIRA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 0,88               465,20                 573,27                 504,48                 

6.4.8

GA2- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 110X190cm, COM VIDROS, TELA

MOSQUETEIRA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 2,09               465,20                 573,27                 1.198,13              

6.4.9

GA3- JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA 140X190cm, COM VIDROS, TELA

MOSQUETEIRA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 2,66               465,20                 573,27                 1.524,90              

6.5 VIDROS -                       

6.5.1
PV1-PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X230 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSORIOS
un 4,00               790,00                 973,52                 3.894,08              

6.5.2 ESPELHO 60X90CM, ESPESSURA 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON un 15,00             131,21                 161,69                 2.425,35              

6.6 ESQUADRIA-GRADIL METÁLICO -                       

6.6.1
GR1-GRADIL METALICO TELA DE AÇO GALVANIZADO (COR BANCRO GELO),

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
m² 57,38             190,00                 234,14                 13.434,95            

6.6.2
GR2-GRADIL METALICO TELA DE AÇO GALVANIZADO (COR AMARELO), CONFORME

PROJETO DE ESQUADRIAS
m² 29,30             135,60                 167,10                 4.896,03              

6.6.3
PO1-PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO

(COR BRANCO GELO), CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
m² 7,04               193,65                 238,63                 1.679,96              

6.6.4
PO2-PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO

(COR AMARELO), CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
m² 0,80               139,58                 172,00                 137,60                 

6.6.5
PO3-PORTÃO DE ABRIR COM GRADIL METÁLICO E TELA DE AÇO GALVANIZADO

(COR BRANCO GELO), CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
m² 7,17               193,65                 238,63                 1.710,98              

Subtotal            103.951,57 

7. SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA , SOBRE LAJE

PARA TELHA GALVANIZADA, COM APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR

ANTICORROSIVO, 01 DEMÃO E PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS, EXCLUSIVE TELHA

m² 675,94           230,00                 283,43                 191.581,67          

7.2 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, E=0,7mm m² 675,94           55,27                   68,11                   46.038,27            

7.3 CALHA EM CHAPA METALICA Nº 22 DESENVOLVIMENTO DE 63 CM m 72,65             107,59 132,58                 9.631,94              

7.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NR. 24 m 158,95           60,99                   75,16                   11.946,68            

7.5 PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO m 196,31           4,80                     5,92                     1.162,16              

Subtotal            260.360,72 

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES m² 144,54           31,29                   38,56                   5.573,46              

Subtotal                5.573,46 

9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
m² 2.348,69        3,65                     4,50                     10.569,11            

9.2
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA

TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.
m² 697,51           4,55                     5,61                     3.913,03              
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9.3

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

m² 366,44           24,09                   29,69                   10.879,60            

9.4

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE

PAREDES,TETO, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

m² 2.679,76        17,85 22,00                   58.954,72            

9.6

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.

m² 345,00           53,00                   65,31                   22.531,95            

9.7

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA

MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. 

m² 21,44             58,00                   71,47                   1.532,32              

9.8 RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE, LARGURA 10 CM m 172,60           20,00                   24,65                   4.254,59              

Subtotal            112.635,32 

10. SISTEMAS DE PISOS

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,

ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

m² 697,51           36,00                   44,36                   30.941,54            

10.1.2

CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.

m² 697,51           28,23                   34,79                   24.266,37            

10.1.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2,

INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE

m² 403,51           82,00                   101,05                 40.774,69            

10.1.4 PISO VINILICO EM MANTA ESPESSURA 2 MM m² 294,00           87,43                   107,74                 31.675,56            

10.1.5 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM m 22,00             80,49                   99,19                   2.182,18              

10.1.6 RODAPÉ VINILICO, H=5cm, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO m 172,60           21,26                   26,20                   4.522,12              

10.1.7
RODAPÉ CERÂMICO DE 7cm DE ALTURA COM TIPO ESMALTADA EXTRA DE

DIMENSÕES 40X40 CM
m 162,00           7,14                     8,80                     1.425,60              

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                       -                       

10.2.1 PASSEIOS DE CONCRETO ESPESSURA 8 CM, FCK=15 MPA m² 163,31           55,66 68,59                   11.201,43            

10.2.2

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM, FORNECIMENTO E

COLOCAÇÃO

m² 187,78           51,44 63,39                   11.903,37            

10.2.3 COLCHÃO DE AREIA m³ 6,47               40,00                   49,29                   318,91                 

Subtotal            159.211,77 

11. PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 EDIFICAÇÃO

11.1.1
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 2

DEMÃOS
m² 2.249,18        15,39                   18,97                   42.666,94            

11.1.2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2

DEMÃOS
2.249,18        11,15                   13,74                   30.903,73            

11.1.3 EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, 2 DEMÃOS m² 697,51           15,39                   18,97                   13.231,76            

11.1.4 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. m² 697,51           12,61                   15,54                   10.839,31            

11.1.5 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS m² 93,21             11,71 14,43                   1.345,02              

11.1.6 PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODOMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS m² 17,26             11,71                   14,43                   249,06                 

11.1.7 PINTURA EPÓXI SOBRE PAREDES m² 155,34           41,20                   50,77                   7.886,61              

11.2 MURETA

11.2.1
EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 2

DEMÃOS
m² 220,83           15,39                   18,97                   4.189,15              

11.2.2
PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2

DEMÃOS
m² 220,83           11,15                   13,74                   3.034,20              

Subtotal            114.345,78 

12. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO

12.1.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,

DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 60,00             12,3 15,16                   909,60                 

12.1.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,

DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
m 108,00           19,90                   24,52                   2.648,16              

12.1.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,

DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 48,00             35,86                   44,19                   2.121,12              

12.1.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA,

DN 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 72,00             58,91                   72,59                   5.226,48              

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

12.2.1 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2" un 6,00               276,56 340,80                 2.044,80              
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12.2.2 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3" un 2,00               330,15                 406,84                 813,68                 

12.2.3 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" un 10,00             81,70                   100,68                 1.006,80              

12.2.4 REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA CROMADA 3/4" un 10,00             84,00                   103,51                 1.035,10              

12.3 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

12.3.1 TUBO DE PVC Ø 100 MM m 120,00           28,72                   35,39                   4.246,80              

12.3.2
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E 

SUPORTES, 100 MM
m 24,00             88,09                   108,55                 2.605,20              

12.3.3 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM un 8,00               36,15                   44,55                   356,40                 

12.3.4
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM E TAMPA DE

CONCRETO
un 6,00               195,00                 240,30                 1.441,80              

Subtotal              24.455,94 

13. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, COLETOR DE ESGOTO

LISO (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 85,00             42,17                   51,97                   4.417,45              

13.2
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE

NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
m 18,00             28,54                   35,17                   633,06                 

13.3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE

NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
un 42,00             20,48                   25,24                   1.060,08              

13.4
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, VENTILAÇÃO, PBV -

SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
un 12,00             23,99                   29,56                   354,72                 

13.5
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
un 9,00               29,53                   36,39                   327,51                 

13.6
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
un 6,00               11,30                   13,92                   83,52                   

13.7 CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L un 1,00               262,70                 323,73                 323,73                 

Subtotal                7.200,07 

14. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

14.1 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE un 13,00             71,69                   88,34                   1.148,42              

14.2

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO.

un 3,00               333,00                 410,36                 1.231,08              

14.3

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL INFANTIL COM LOUÇA BRANCA,

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

un 10,00             470,00                 579,18                 5.791,80              

14.4
BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTEÇÃO DOS ESPELHOS E

CHUVEIRO INFANTIL
m 11,35             78,87                   97,19                   1.103,11              

14.5
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 13,00             246,00                 303,15                 3.940,95              

14.6
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 3,00               295,00                 363,53                 1.090,59              

14.7
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
un 15,00             104,00                 128,16                 1.922,40              

14.8
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6,00               123,28                 151,92                 911,52                 

14.9
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 2,00               47,14                   58,09                   116,18                 

14.10 TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE un 2,00               161,00                 198,40                 396,80                 

14.11
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 12,00             121,88                 150,19                 1.802,28              

14.12

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO

AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

un 6,00               390,00                 480,60                 2.883,60              

14.13
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO
un 10,00             75,60                   93,16                   931,60                 

14.14
BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURIGOTTO OU 

EQUIVALENTE
un 2,00               80,00                   98,58                   197,16                 

14.15 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. un 13,00             30,43                   37,50                   487,50                 

14.16
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 7,00               375,59                 462,84                 3.239,88              

14.17 DISPENSER PAPEL TOALHA un 7,00               35,00                   43,13                   301,91                 

14.18
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. 
un 8,00               47,82                   58,93                   471,44                 

14.19

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA

un 1,00               462,86 570,38                 570,38                 

14.20 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" un 2,00               29,39                   36,22                   72,44                   

Subtotal              28.611,04 

15. INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
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15.1

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, INCLUSO CONEXÃO

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS,

INCLUSIVE ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTEÇÃO DE TUBO ENTERRADO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m 44,00             40,94                   50,45                   2.219,80              

Subtotal                2.219,80 

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO

16.1
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG,

CLASSE BC
un 2,00               490,50                 604,44                 1.208,88              

16.2
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6

KG, CLASSE BC
un 6,00               163,50                 201,48                 1.208,88              

16.3
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

AUTONOMIA DE 6 HORAS
un 34,00             30,12                   37,12                   1.262,08              

16.4 PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² un 30,00             33,00                   40,67                   1.220,10              

Subtotal                4.899,94 

17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127V

17.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm,

C/BARRAMENTO
un 3,00               262,17                 323,07                 969,21                 

17.2

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA

ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINARIA E LAMPADA

un 40,00             112,08                 138,12                 5.524,80              

17.3
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
un 90,00             140,00                 172,52                 15.526,80            

17.4
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
un 10,00             141,91                 174,88                 1.748,80              

17.5 PADRÃO DE ENERGIA un 1,00               1.550,00              1.910,07              1.910,07              

17.6 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 5 KA un 12,00             15,18                   18,71                   224,52                 

17.7 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A - 5 KA un 8,00               16,56                   20,41                   163,28                 

17.8 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A - 4.5 KA un 10,00             25,61                   31,56                   315,60                 

17.9

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-ØT8, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

un 58,00             137,23                 169,11                 9.808,38              

17.10

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)

LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS

un 40,00             152,70                 188,17                 7.526,80              

17.11

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO

ANODIZADO ALTO BRILHO

un 16,00             98,90                   154,00                 2.464,00              

17.12
LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO

ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO
un 14,00             190,00                 234,14                 3.277,96              

Subtotal              49.460,22 

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

18.1 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 1,00               121,93 150,25                 150,25                 

18.2 VERGALHÃO CA - 25 # 10 MM2 m 31,50             10,81                   13,32                   419,58                 

18.3 CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO un 9,00               23,10                   28,47                   256,23                 

18.4
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTÊNCIAS 200X200MM EM AÇO COM BARRAMENTO

EXPESSURA  6 MM
un 1,00               450,00                 554,54                 554,54                 

18.5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un 9,00               57,07 70,33                   632,97                 

18.6
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR, INCLUSIVE 

TERMINAL/CONECTORE DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 196,31           50,44                   62,16                   12.202,63            

18.7
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR, INCLUSIVE

TERMINAL/CONECTORE DE PRESSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
m 140,00           64,63                   79,64                   11.149,60            

18.8
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. 
un 9,00               25,65                   31,61                   284,49                 

18.9 PRESILHAS PARA CABO DE 35 MM² un 50,00             2,30                     2,83                     141,50                 

Subtotal              25.791,79 

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19.1
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME

PROJETO
m² 20,08             332,99                 410,34                 8.239,63              

19.2
PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA -

ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE MÃO FRANCESA METÁLICA, CONFORME PROJETO
m² 8,12               332,99                 410,34                 3.331,96              

19.3
PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E

PINGADEIRA
m 76,80             86,86                   107,04                 8.220,67              

19.4
PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA,

CONFORME PROJETO
m² 12,84             189,92                 234,04                 3.005,07              

Página 6 de 7



Obra: Projeto Creche/Pré-escola

Local: Rua Padre Itamar José Pereira - B. Centro - Berilo/MG

Data: 09 de Julho de 2021  BDI= 23,23%

Creche/Pré-escola un 1,00               1.331.362,27       

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM 

BDI (R$) 
VALOR (R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

19.5
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO E GRANITO CINZA ANDORINHA -

ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO
m² 5,39               445,62                 549,14                 2.959,86              

Subtotal              25.757,19 

20. SERVIÇOS FINAIS

20.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 741,99           5,32 6,56                     4.867,45              

Subtotal                4.867,45 

Custo TOTAL com BDI incluso 1.331.362,27       
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