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BERILO

"\.fﬂ"‘f’? DADAS COM O POV

PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Projeto Creche/Pré-escola

Local: Rua Padre Itamar José Pereira - B. Centro - Berilo/MG

Data: 09 de Julho de 2021 BDI= 23,23%
| |Creche/Pré—escoIa un 1,00 1.331.362,27
% PREGCO SEM BDI| PREGO COM
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. UANT. VALOR (R
& ¢ © RS) BDI (R9) RS
1 SERVIGOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00
X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E
L1 PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON| " 1,00 112147 1.381,99 1.381,99
20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
LIGAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA MONOFASICA 50A COM
1.2 POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEGAO PARA| un 1,00 1.300,00 1.601,99 1.601,99
MEDIDOR E ATERRAMENTO
LIGAGAO DE AGUA PROVISORIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDROMETRO E
1.3 |CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO| un 1,00 480,00 591,50 591,50
DN 20MM (1/2") - PADRAO CONCESSIONARIA
1.4 LOCAGAO DA OBRA (EXECUGAO DE GABARITO) m2 741,99 6,60 8,13 6.032,38
Subtotal 9.607,86
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES
21 |ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGCAO me 45,60 38,64 47,62 2171,47
MECANIZADA
2.2 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M m3 76,48 62,14 76,58 5.856,84
2.3 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE m2 61,95 7,60 9,37 580,47
Subtotal 8.608,78
3 FUNDAGOES
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU R
311 SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. m 61,95 24,89 30,67 1.900,01
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM R
312 |vaDEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m 39,03 89,00 109,67 4.28042
ARMAGAO: AGO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
3.1.3 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 1.051,15 11,71 14,43 15.168,09
ARMAGAO: AGCO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
3.1.4 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 110,88 11,88 14,64 1.623,28
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, R
315 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 48,67 418,89 516,20 2512345
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - VIGAS BALDRAMES
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM )
321 \ADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m 82,60 89,00 109,67 9.058,74
ARMAGCAO: ACO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
3.2.2 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 675,75 11,71 14,43 9.751,07
ARMAGCAO: AGCO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
3.2.3 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 348,81 11,88 14,64 5.106,58
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM .
324 BETONEIRA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 2418 412,86 508,77 1260732
3.3 [CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES - BASE CAIXA D’AGUA -
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM R
331 |maDEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. m 1,32 89,00 109,67 144,76
ARMAGCAO: AGO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
3.3.2 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 201,95 11,71 14,43 2.914,14
ARMAGAO: AGCO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
3.3.3 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 10,84 11,88 14,64 158,70
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, R
334 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. m 3,08 418,89 516,20 1.564,09
Subtotal 89.400,65
4 SUPERESTRUTURA
4.1 CONCRETO ARMADO - VIGAS
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO
411 |DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12| m? 277,71 72,59 89,45 24.841,16
UTILIZACOES.
ARMAGAO: AGCO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
4.1.2 |COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) kg 794,58 11,71 14,43 11.465,79
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BDI=

23,23%

|Creche/Pré—escoIa

un

1,00

1.331.362,27

ITEM

DESCRICAO DOS SERVICOS

UN.

QUANT.

PREGO SEM BDI
(R3)

PREGCO COM
BDI (R$)

VALOR (R$)

ARMAGAO: AGO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

kg

289,90

11,88

14,64

4.244,14

4.1.4

CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

m3

24,78

412,86

508,77

12.607,32

4.2

CONCRETO ARMADO - PILARES

421

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA COM REAPROVEITAMENTO

m?2

173,68

66,66

82,15

14.267,81

ARMAGAO: AGO CA-50 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

kg

950,99

11,71

14,43

13.722,79

423

ARMACAO: AGCO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO,
COLOCACAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

DOBRAGEM,

kg

317,20

11,88

14,64

4.643,81

424

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK 25 MPA, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

ms

12,55

412,86

508,77

6.385,06

4.3

CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO

431

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=5CM

m?2

730,73

102,00

125,69

91.845,45

4.4

CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS

44.1

VERGA E CONTRAVERGAS PRE-MOLDADA PARA PORTAS E JANELAS

113,50

59,42

73,22

8.310,47

Subtotal

192.333,80

SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

51

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.

m2

1.077,92

64,96

80,05

86.287,50

5.2

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A
6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
(ALVENARIA MURO)

m2

30,60

49,22

60,65

1.855,89

5.8

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA (ALVENARIA MURETA).

m2

35,05

64,96

80,05

2.805,75

5.4

DIVISORIA DE BANHEIROS E SANITARIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM
POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4

m?2

15,45

584,06

719,74

11.119,98

Subtotal

102.069,12

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

6.1.1

PM1-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGCAS, CHAPA
METALICA PINTADA (0,80X0,40m, e=1mm, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE,
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

un

8,00

778,26

959,05

7.672,40

6.1.2

PM2-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), COM VISOR,
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS,
CHAPA METALICA PINTADA (0,80X0,40m, e=1mm, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E CHAPA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

8,00

1.100,00

1.355,53

10.844,24

6.1.3

PM3-PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO
MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, CHAPA
METALICA PINTADA (0,80X0,40m, e=1mm), BARRA, MONTAGEM E INSTALAGAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO E CHAPA METALICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

un

3,00

950,00

1.170,69

3.512,07

PM4-PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO
REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,00M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO

un

550,00

677,77

4.744,39

PM5-PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO
REVESTIDA COM LAMINADO, 0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

750,00

924,23

924,23

6.1.6

PM6-PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO
REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,00M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

un

3,00

695,00

856,45

2.569,35

6.3

PORTAS DE ALUMINIO

PA1-PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR DE 0,80X2,10M COM DIVISAO HORIZONTAL
PARA VIDRO E VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSO
DOBRADICAS, BATENTES, FECHADURA E VIDRO MINI BOREAL

un

1,00

610,00

751,70

751,70
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TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL.

Data: 09 de Julho de 2021 BDI= 23,23%
| |Creche/Pré—escoIa un 1,00 1.331.362,27
X PRECO SEM BDI| PRECO COM
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. UANT. VALOR (R
< ¢ Q R9) BDI (R$) (%)
PA2-PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR DE 1,20X1,85TIPO VENEZIANA COM
6.3.2 |GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS,| un 2,00 952,00 1.173,15 2.346,30
INCLUSO DOBRADIGAS, BATENTES E FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
6.4 JANELAS DE ALUMINIO -
JA1-JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 450X100cm, COM VIDROS, BATENTE E
6.4.1 FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. m?2 9,00 401,60 494,89 4.454,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JA2-JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 280X100cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6
6.42 |mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E| m? 19,60 401,60 494,89 9.699,84
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JA3-JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 210X150cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6
6.4.3 mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E m?2 40,95 401,60 494,89 20.265,75
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JA4-JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 210X75cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6
6.44 |mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E| m? 6,32 401,60 494,89 3.127,70
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JA5-JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 140X75cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6
6.4.5 mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E m?2 1,05 401,60 494,89 519,63
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JA6-JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR 100X75cm, COM VIDROS, ESPESSURA 6
6.46 |mm, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E| m? 2,25 401,60 494,89 1.113,50
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
GA1l- JANELA DE ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 70X125cm, COM VIDROS, TELA
6.4.7 MOSQUETEIRA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E m?2 0,88 465,20 573,27 504,48
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
GA2- JANELA DE ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 110X190cm, COM VIDROS, TELA
6.4.8 |MOSQUETEIRA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E| m? 2,09 465,20 573,27 1.198,13
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
GA3- JANELA DE ALUMINIO TIPO GUILHOTINA 140X190cm, COM VIDROS, TELA
6.4.9 MOSQUETEIRA, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E m?2 2,66 465,20 573,27 1.524,90
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
6.5 VIDROS -
PV1-PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X230 CM, ESPESSURA 10 MM,
6.5.1 INCLUSIVE ACESSORIOS un 4,00 790,00 973,52 3.894,08
6.5.2 |ESPELHO 60X90CM, ESPESSURA 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON un 15,00 131,21 161,69 2.425,35
6.6 ESQUADRIA-GRADIL METALICO -
GR1-GRADIL METALICO TELA DE AGCO GALVANIZADO (COR BANCRO GELO), 2
6.6.1 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS m 57,38 190,00 234,14 13.434,95
GR2-GRADIL METALICO TELA DE ACO GALVANIZADO (COR AMARELO), CONFORME 2
6.6.2 PROJETO DE ESQUADRIAS m 29,30 135,60 167,10 4.896,03
PO1-PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO 2
663 (COR BRANCO GELO), CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS m 7,04 193,65 238,63 1.679.96
PO2-PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO 2
664 (COR AMARELOQO), CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS m 0.80 139,58 172,00 137,60
PO3-PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO 2
665 (COR BRANCO GELO), CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS m nr 193,65 238,63 1.710,98
Subtotal 103.951,57
7. SISTEMAS DE COBERTURA
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA METALICA TRELICADA , SOBRE LAJE
7.1 PARA TELHA GALVANIZADA, COM APLICAQAO DE FUNDO PREPARADOR m? 675,94 230,00 283,43 191.581,67
ANTICORROSIVO, 01 DEMAO E PINTURA ESMALTE 02 DEMAQS, EXCLUSIVE TELHA
7.2 TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, E=0,7mm m?2 675,94 55,27 68,11 46.038,27
7.3 CALHA EM CHAPA METALICA N° 22 DESENVOLVIMENTO DE 63 CM m 72,65 107,59 132,58 9.631,94
7.4 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24 m 158,95 60,99 75,16 11.946,68
7.5 PINGADEIRA OU CHAPIM EM CONCRETO APARENTE DESEMPENADO m 196,31 4,80 5,92 1.162,16
Subtotal 260.360,72
8. IMPERMEABILIZAGAO
8.1 IMPERMEABILIZAQ&O COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDAC@ES, BALDRAMES m?2 144,54 31,29 38,56 5.573,46
Subtotal 5.573,46
9. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM 5
91 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. m 2.348,69 3,65 450 10.569,11
0.2 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA mz 697,51 455 561 3.913,03
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Data: 09 de Julho de 2021 BDI= 23,23%
| |Creche/Pré—escoIa un 1,00 1.331.362,27
= PREGO SEM BDI| PREGO COM
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN. UANT. VALOR (R
< ¢ Q R9) BDI (R$) (%)
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES )
93 |INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 1om2,| ™ 366,44 24,09 2969 10.879,60
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA, ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE )
94 |MISTURA E PROJECAO DE 15 M3/H EM FACES INTERNAS E EXTERNAS DE| 2.679.76 17.85 22,00 58.954,72
PAREDES, TETO, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUCAO DE TALISCAS.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
9.6 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X40 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA| m2 345,00 53,00 65,31 22.531,95
MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
9.7 ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 10X10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA| m2 21,44 58,00 71,47 1.532,32
MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
9.8 |RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE, LARGURA 10 CM m 172,60 20,00 24,65 4.254,59
Subtotal 112.635,32
10. SISTEMAS DE PISOS
10.1  [PAVIMENTAGAO INTERNA
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
10.1.1 |MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE,| m2 697,51 36,00 44,36 30.941,54
ADERIDO, ESPESSURA 4CM.
CAMADA REGULARIZADORA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
10.1.2 |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE| m? 697,51 28,23 34,79 24.266,37
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM.
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
10.1.3 |DIMENSOES 40X40 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2, m2 403,51 82,00 101,05 40.774,69
INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E REJUNTE
10.1.4 _[PISO VINILICO EM MANTA ESPESSURA 2 MM m2 294,00 87,43 107,74 31.675,56
10.1.5 [SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM m 22,00 80,49 99,19 2.182,18
10.1.6 |[RODAPE VINILICO, H=5cm, FORNECIMENTO E COLOCACAO m 172,60 21,26 26,20 4.522,12
RODAPE CERAMICO DE 7cm DE ALTURA COM TIPO ESMALTADA EXTRA DE
1017 | MENSOES 40X40 OM 162,00 7,14 8,80 1.425,60
10.2  [PAVIMENTACAO EXTERNA - -
10.2.1 |PASSEIOS DE CONCRETO ESPESSURA 8 CM, FCK=15 MPA m2 163,31 55,66 68,59 11.201,43
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
10.2.2 |RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM, FORNECIMENTO E[ m2 187,78 51,44 63,39 11.903,37
COLOCACAO
10.2.3 |COLCHAO DE AREIA m? 6,47 40,00 49,29 318,91
Subtotal 159.211,77
11. PINTURAS E ACABAMENTOS
11.1  |EDIFICAGAO
1111 [E)l\élaisoASMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 2[ 2.249,18 15,39 18,97 42.666.94
1112 Eg\;ggé COM TINTA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 2.249,18 11,15 13,74 30.003.73
11.1.3 |EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA, 2 DEMAOS m?2 697,51 15,39 18,97 13.231,76
11.1.4 [PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. m2 697,51 12,61 15,54 10.839,31
11.1.5 [PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE MADEIRA, 2 DEMAOS m? 93,21 11,71 14,43 1.345,02
11.1.6 [PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM RODOMEIO DE MADEIRA, 2 DEMAOS m?2 17,26 11,71 14,43 249,06
11.1.7 |PINTURA EPOXI SOBRE PAREDES m?2 155,34 41,20 50,77 7.886,61
11.2  [MURETA
1121 [E)l\élaisoASMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS COM MASSA ACRILICA, 2[ 220.83 15,39 18,97 4.189,15
1122 |PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2[ 220.83 11,15 13,74 3.034.20
DEMAOS
Subtotal 114.345,78
12. INSTALAGOES HIDRAULICAS
12.1  |TUBULAGOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA,
1211 15N 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 60,00 123 1516 909,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA,
1212|5858 v (314" . INCLUSIVE CONEXGES m 108,00 19,90 24,52 2.648,16
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA,
1213 IpN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 48,00 3586 44,19 212112
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL, AGUA FRIA,
1214 1N 75 MM (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES m 72,00 58,91 7259 5.226,48
12.2  |TUBULACOES E CONEXOES - METAIS
12.2.1 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 2 1/2" un 6,00 276,56 340,80 2.044,80
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12.2.2 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL 3" un 2,00 330,15 406,84 813,68
12.2.3 |REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4" un 10,00 81,70 100,68 1.006,80
12.2.4 |REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 3/4" un 10,00 84,00 103,51 1.035,10
12.3 |[DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
12.3.1 [TUBO DE PVC @ 100 MM 120,00 28,72 35,39 4.246,80
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXOES E
12.3.2 SUPORTES, 100 MM 24,00 88,09 108,55 2.605,20
12.3.3 |RALO SEMI- HEMISFERICO TIPO ABACAXI D = 100 MM un 8,00 36,15 44,55 356,40
1234 |CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM E TAMPA DE| 6,00 105,00 240.30 1.441,80
CONCRETO
Subtotal 24.455,94
13. INSTALAGOES SANITARIAS
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, COLETOR DE ESGOTO
B iso (JEI), DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES m 85,00 42,17 5197 4.417.45
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PBV - SERIE
132 NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES m 18,00 28,54 3517 633,06
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, ESGOTO, PB - SERIE
133 NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES un 42,00 2048 2524 1.060,08
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO, VENTILACAO, PBV -
134 |sEriE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXOES un 12,00 2399 29.56 354,72
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E
135 || NSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 9,00 2983 3639 827,51
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
136 | EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. un 6,00 11.30 1392 8352
13.7  [CAIXA DE GORDURA EM PVC, COM CESTO 18L un 1,00 262,70 323,73 323,73
Subtotal 7.200,07
14. LOUCAS, ACESSORIOS E METAIS
14.1 [DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVAGAO, DECA OU EQUIVALENTE un 13,00 71,69 88,34 1.148,42
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGCA BRANCA, INCLUSO
14.2  [CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E| un 3,00 333,00 410,36 1.231,08
INSTALACAO.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL INFANTIL COM LOUGA BRANCA,
143 [INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -| un 10,00 470,00 579,18 5.791,80
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
BARRA METALICA COM PINTURA CINZA PARA PROTECAO DOS ESPELHOS E
144 | CLUVEIRO INFANTIL m 11,35 78,87 97,19 1.103,11
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO
145 | CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 13,00 246,00 303,15 8.940,95
LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
146 | MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 3,00 295,00 363,53 1.090,59
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
147 | L ORNECIMENTO E INSTALACAO. un 15,00 104,00 128,16 1.922,40
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA,
148 |pADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 6,00 123,28 151,92 911,52
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO
149 o INSTALACAO un 2,00 47,14 58,09 116,18
14.10 [TORNEIRA ELETRICA AUTOMATICA FORTTI MAXI, LORENZETTI OU EQUIVALENTE un 2,00 161,00 198,40 396,80
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
1411 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO un 12,00 121,88 150,19 1.802,28
CUBA DE EMBUTIR DE AGCO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO
14.12 |AMERICANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E[ un 6,00 390,00 480,60 2.883,60
INSTALACAO
1413 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E[ 10,00 75.60 03,16 031,60
INSTALACAO
BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20 CM, BURIGOTTO OU
14.14 EQUIVALENTE un 2,00 80,00 98,58 197,16
14.15 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. un 13,00 30,43 37,50 487,50
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA
1416 | AREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 7,00 375,59 462,84 8.239,88
14.17 |DISPENSER PAPEL TOALHA un 7,00 35,00 43,13 301,91
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1418 | RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXACAO. un 8,00 41.82 58,93 4rLaa
TANQUE DE MARMORE SINTETICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE
ACESSORIOS DE FIXAGAO, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
1419 | A\CABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO| " .00 462,86 570,38 570,38
CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALACAQ, EXCLUSIVE TORNEIRA
14.20 |TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" un 2,00 29,39 36,22 72,44
Subtotal 28.611,04
15. |INSTALA(;/7\O DE GAS COMBUSTIVEL
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TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, INCLUSO CONEXAO
ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS,
151 ||NCLUSIVE ENVELOPE DE CONCRETO PARA PROTECAO DE TUBO ENTERRADO -| M 44,00 40,94 5045 221980
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
Subtotal 2.219,80
16.  [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENCIO
161 E)EZISNSTEOSCDE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG,| 2,00 490,50 604,44 1.208,88
16 |EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 6,00 163,50 201,48 1.208,88
KG, CLASSE BC
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
163 | UTONOMIA DE 6 HORAS un 34,00 30,12 37,12 1.262,08
164 |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSOES ATE 480CM2 un 30,00 33,00 40,67 1.220,10
Subtotal 4.899,94
17.  [INSTALAGOES ELETRICAS - 127V
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm,
171 | $BARRAMENTO un 3,00 262,17 323,07 969,21
PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA
172 |ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO| un 40,00 112,08 138,12 5.524,80
LUMINARIA E LAMPADA
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
173 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. un 90,00 140,00 172,52 15.526,80
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELETRICA,
174 |ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. un 10,00 14191 174,88 1.748,80
17.5 |PADRAO DE ENERGIA un 1,00 1.550,00 1.910,07 1.910,07
17.6_|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 5 KA un 12,00 15,18 18,71 224,52
17.7 __|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A - 5 KA un 8,00 16,56 20,41 163,28
17.8__|DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A - 4.5 KA un 10,00 25,61 31,56 315,60
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
17.9 [LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X16W-@T8, FORNECIMENTO E[ un 58,00 137,23 169,11 9.808,38
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS
LUMINARIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2)
17.10 [LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-@T8, FORNECIMENTO E| un 40,00 152,70 188,17 7.526,80
INSTALACAO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LAMPADAS
ARANDELA PARA LAMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMINIO ANODIZADO E
17.11 |PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO COM REFLETOR EM ALUMINIO| un 16,00 98,90 154,00 2.464,00
ANODIZADO ALTO BRILHO
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO
1712 ] ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO un 14,00 190,00 234,14 8.277,96
Subtotal 49.460,22
18.  [SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
18.1 |CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 1,00 121,93 150,25 150,25
182 |VERGALHAO CA - 25 # 10 MM2 m 31,50 10,81 13,32 419,58
183 |CONECTOR MINI-BAR EM BRONZE ESTANHADO un 9,00 23,10 28,47 256,23
CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAS 200X200MM EM ACO COM BARRAMENTO
184 |EYPESSURA 6 MM un 1,00 450,00 554,54 554,54
185 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 9,00 57,07 70,33 632,97
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR, INCLUSIVE
186 | TERMINAL/CONECTORE DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. m 19631 5044 62,16 12.202,63
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR, INCLUSIVE
187 | TERMINAL/CONECTORE DE PRESSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. m 140,00 6463 79,64 11.149,60
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
188 | SIAMETRO INTERNG = 0.3 M. un 9,00 25,65 31,61 284,49
189 |PRESILHAS PARA CABO DE 35 MM? un 50,00 2,30 2,83 141,50
Subtotal 25.791,79
19. [SERVIGOS COMPLEMENTARES
101 |BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME[ 20,08 332,99 41034 8.239,63
PROJETO
PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - )
192 | ESPESSURA 2CM, INCLUSIVE MAO FRANCESA METALICA, CONFORME PROJETO m 8,12 332,99 410,34 3.331,9
103 |PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIAVEL E[ 76,80 86,86 107,06 8.220,67
PINGADEIRA
PORTAS PARA ARMARIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FORMICA, )
194 | O NFORME PROJETO m 12,84 189,92 234,04 3.005,07

P&gina 6 de 7




PLANILHA ORCAMENTARIA

Obra: Projeto Creche/Pré-escola

Local: Rua Padre Itamar José Pereira - B. Centro - Berilo/MG

Data: 09 de Julho de 2021 BDI= 23,23%
|Creche/Pré—escoIa | un | 1,00 1.331.362,27
X PRECO SEM BDI| PRECO COM
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN. UANT. VALOR (R
< ¢ Q R9) BDI (R$) (%)
BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO E GRANITO CINZA ANDORINHA - 5

195 ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO m 539 445,62 549,14 2.959,86
Subtotal 25.757,19

20. SERVICOS FINAIS

20.1 || ]MPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? 741,99 5,32 6,56 4.867,45
Subtotal 4.867,45
Custo TOTAL com BDI incluso 1.331.362,27
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