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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 BILHETERIA E INST. SANITÁRIAS

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 SETOP ED-48436

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m³ 4,47

1.1.2 SETOP ED-48479

DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE 

ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m² 9,18

1.1.3 SETOP ED-48493
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E 

ALIZAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
m² 4,41

1.1.4 SETOP ED-48497
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 1,07

1.2 FUNDAÇÃO

1.2.1 SETOP ED-48480
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M
m² 3,15 13,37 16,27 51,25

1.2.2 SINAPI 96557

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,27 479,71 583,86 741,50

792,75

1.3 ESTRUTURA

1.3.1 SETOP ED-50252 
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
m² 20,48 85,95 104,61 2.142,41

1.3.2 SETOP ED-9907 

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,13 2562,01 3.118,22 405,37

1.3.3 SETOP ED-9906

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS 

ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO.

m³ 0,04 2562,01 3.118,22 124,73

1.3.4 SETOP ED-50842
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE 

ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA
m³ 0,34 2.706,79 3.294,43 1.120,11

1.3.5 SETOP ED-50850 

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, 

APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, 

ESCORAMENTO E DESFORMA

m³ 1,26 1805,80 2.197,84 2.769,28

1.3.6 SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA 

SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (APOIO 

CAIXA D'ÁGUA)

m³ 0,07 361,15 439,56 30,77

6.592,67

1.4 ALVENARIA

1.4.1 SETOP ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO

m² 29,06 53,69 65,35 1.899,07

1.899,07

1.5 ESQUADRIAS

1.5.1 SINAPI 90843

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA

(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid. 3,00 962,71 1.171,71 3.515,13

1.5.2 SINAPI 94570

JA01 (120X110) - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2

FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E

FERRAGENS. EX EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 1,32 228,35 277,92 366,85

1.5.3 SINAPI 94569

JA02 (0,60X0,45) - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,54 447,41 544,54 294,05

1.5.4 SETOP ED-50951
JA03 (0,40X0,40) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE 

GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS
m² 0,32 270,88 329,69 105,50

4.281,53

1.6 SISTEMA DE PISOS

1.6.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 11,52 25,25 30,73 354,01

1.6.2 SINAPI 87249 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

m² 6,00 68,88 83,83 502,98

1.6.3 SINAPI 87250

7250 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_06/2014

m² 5,52 57,85 70,41 388,66
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1.6.4 SINAPI 98689  
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

CM. AF_09/2020.
m 2,40 95,66 116,43 279,43

1.6.5 SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
m 24,00 8,29 10,09 242,16

1.6.6 SETOP RO-42283

PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 

6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E 

TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)

m² 6,40 40,22 48,95 313,28

2.080,52

1.7 REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes)

1.7.1 SETOP ED-50502

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 84,13 21,10 25,68 2.160,46

1.7.2 SETOP ED-50526

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM 

ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, 

ACABAMENTO TIPO BRILHANTE

m² 10,08 18,87 22,97 231,54

1.7.3 SETOP ED-50503 

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 11,52 30,06 36,59 421,52

1.7.4 SETOP ED-50491 

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

m² 0,64 28,72 34,96 22,37

1.7.5 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. 

m² 95,65 3,55 4,32 413,21

1.7.6 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. 

m² 20,80 25,86 31,47 654,58

1.7.7 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 74,85 25,12 30,57 2.288,16

1.7.8 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 20,80 53,25 64,81 1.348,05

7.539,89

1.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.8.1 SETOP ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE 

CONEXÕES 

m 3,00 20,47 24,91 74,73

1.8.2 SETOP ED-50022

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO 

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 9,50 38,30 46,61 442,80

1.8.4 SETOP ED-49936 

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L, 

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR,

TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO

DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

unid 1,00 627,76 764,05 764,05

1.8.5 SETOP ED-49992

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM),

INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA

CROMADOS

unid 1,00 63,32 77,07 77,07

1.358,65

1.9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.9.1 SETOP ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 5,12 20,96 25,51 130,61

1.9.2 SETOP ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 2,00 38,93 47,38 94,76

1.9.3 SINAPI 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014

unid 2,00 34,26 41,70 83,40

1.9.4 SINAPI 89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 2,00 13,02 15,85 31,70

1.9.5 SETOP ED-49870

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM

ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

unid 1,00 109,12 132,81 132,81

473,28

1.10 LOUÇAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS

1.10.1 SINAPI 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO.AF_01/2020
unid 2,00 31,28 38,07 76,14

1.10.2 SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202

unid 2,00 70,46 85,76 171,52

1.10.3 SETOP ED-49996

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA 

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), 

INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA 

CROMADOS 

unid 1,00 91,88 111,83 111,83

1.10.4 SETOP ED-50337

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, 

ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO DA VÁLVULA

unid 2,00 200,77 244,36 488,72

1.10.5 SINAPI  95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2016

unid 2,00 274,92 334,61 669,22

1.10.6 SINAPI 86902

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

unid 2,00 301,52 366,98 733,96

1.10.7 SINAPI 36791 - INSUMOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA

ALTA (REF 1195)
unid 2,00 109,40 133,15 266,30

2.517,69

1.11 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1.11.2 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015INSTALAÇÃO.

m 9,70 6,86 8,35 81,00

SOMA 06

SOMA 07

SOMA 10

SOMA 08

SOMA 09



1.11.3 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8,50 8,93 10,87 92,40

1.11.4 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 18,20 3,72 4,53 82,45

1.11.5 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 3,00 22,90 27,87 83,61

1.11.6 SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. 

unid. 3,00 27,22 33,13 99,39

1.11.7 SINAPI 97589

LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR,

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

unid. 3,00 36,20 44,06 132,18

571,03

2 ARQUIBANCADA

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.1 SETOP ED-48436

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m³ 3,75

2.2 COBERTURA

2.2.1 SETOP ED-50850 

VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, 

APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, 

ESCORAMENTO E DESFORMA

m³ 0,69 1805,80 2.197,84 1.516,51

1.516,51

2.3 ALVENARIA

2.3.1 SETOP ED-48201 

ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 

14CM, (FBK 4,5MPA), COM ACABAMENTO APARENTE, 

INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

m² 10,60 49,45 60,19 638,01

638,01

2.4 REVESTIMENTO

2.4.1 SETOP RO-41621

CONCRETO CICLÓPICO DE CIMENTO PORTLAND COM 30% 

DE PEDRA DE MÃO, FCK >= 10 MPA (EXECUÇÃO, INCLUINDO 

O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS)

m³ 0,94 333,35 405,72 381,38

2.4.2 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. 

m² 10,80 3,55 4,32 46,66

2.4.3 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 432,00 25,12 30,57 13.206,24

13.634,28

2.5 PINTURA

2.5.1 SETOP ED-50497 

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO 

ANTICORROSIVO

m² 191,80 29,80 36,27 6.956,59

2.5.2 SETOP ED-50509

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 20,00 19,25 23,43 468,60

7.425,19

51.321,07

Júlia de Oliveira Martins

Engenheira Civil

Elane Luiz Alves

Prefeito Municipal de Berilo
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             TOTAL GERAL DA OBRA
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CREA-MG
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