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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-48436

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO

m³ 11,83 113,08 137,63 1.628,16

1.2 SETOP ED-48480
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO 

HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
m² 220,60 13,37 16,27 3.589,16

1.3 SETOP ED-48502
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU 

LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO
m2 397,28 15,07 18,34 7.286,12

1.4 SETOP ED-48497
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 64,21 16,01 19,49 1.251,45

13.754,89

2 FUNDAÇÃO

2.1 SETOP ED-48480
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M
m² 1,92 13,37 16,27 31,24

2.2 SETOP ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO) 

m³ 0,84 538,76 655,72 550,80

582,04

3 ESTRUTURA

3.1 SETOP ED-50252 
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
m² 241,35 85,95 104,61 25.247,62

3.2 SETOP ED-9907 

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 1,53 2562,01 3.118,22 4.770,88

3.3 SETOP ED-9906

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS 

ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO.

m³ 1,53 2562,01 3.118,22 4.770,88

34.789,38

4 ALVENARIA

4.1 SETOP ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO,

ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO.

m² 50,71 39,28 47,81 2.424,45

4.2 SETOP ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO

m² 4,40 53,69 65,35 287,54

4.3 SETOP ED-48233

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO,

ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO.

m² 34,00 64,29 78,25 2.660,50

5.372,49

5 ESQUADRIAS

5.1 PORTAS DE MADEIRA

5.1.1 SINAPI 90843

PM01 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

unid. 17,00 962,71 1.171,71 19.919,07

5.1.2 COTAÇÃO

PM02 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR

HORIZONTAL, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid. 2,00 1.194,19 1.453,45 2.906,90

5.1.3 COTAÇÃO

PM03 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 2 FOLHAS DE

ABRIR, 160X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

unid. 2,00 1.737,00 2.114,10 4.228,20

5.2 PORTA DE ALUMÍNIO

5.2.1 COTAÇÃO

PA2 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS,

1,20X2,10,TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO

COM PARAFUSOS, CONFORME PROJETO, INCLUSO

DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

unid. 1,00 800,00 973,68 973,68

5.3 PORTÃO METÁLICO

5.3.1 COTAÇÃO
PO1 - PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA COM CHAPA LAMBRIL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m² 6,16 340,00 413,81 2.549,07

FOLHA Nº: 01/01PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM

DESONERAÇÃO 10/2021; SINAPI - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO 12/2021 (    )

SOMA 03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SOMA 02

SOMA 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

DIRETA

OBRA: REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 meses

DATA: 03/01/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: PRAÇA DA MATRIZ, S/N - BERILO/MG

SOMA 04



5.3.2

5.4 JANELAS DE ALUMÍNIO

5.4.1 SINAPI 94570

JA01 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EX EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m² 26,40 228,35 277,92 7.337,09

5.4.2 SINAPI 94569

JA02 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,10 447,41 544,54 1.143,53

39.057,54

6 SISTEMA DE COBERTURA

6.1 SETOP ED-50678 
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM.
m 70,10 35,26 42,91 3.007,99

6.2 COTAÇÃO PINGADEIRA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCREO m² 14,60 4,80 5,84 85,26

6.3 SETOP ED-50651
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG,

DESENVOLVIMENTO = 66 CM.
m 26,65 83,35 101,45 2.703,64

6.4 SETOP ED-48407
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO 

EM MADEIRA PARAJU
m² 53,94 134,23 163,37 8.812,18

6.5 SETOP ED-48421 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 

UNID/M2.
m² 53,94 88,62 107,86 5.817,97

6.6 SETOP ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA

ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 210,01 84,93 103,37 21.708,73

6.7 COTAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

TRELIÇADA , SOBRE LAJE PARA TELHA GALVANIZADA, COM

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, 01

DEMÃO E PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS, EXCLUSIVE

TELHA

m² 210,01 250,00 304,28 63.901,84

6.8 SETOP ED-50668
CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, 

INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
m 6,00 81,10 98,71 592,26

106.629,87

7 SISTEMA DE PISOS

7.1 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 254,00 25,25 30,73 7.805,42

7.2 SINAPI 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 245,23 50,70 61,71 15.133,14

7.3 SINAPI 98689  
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

CM. AF_09/2020.
m 22,20 95,66 116,43 2.584,75

7.4 SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
m 336,70 8,29 10,09 3.397,30

28.920,61

8 REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes)

8.1 SETOP ED-50505
LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE 

TINTA
m² 1.200,18 2,53 3,08 3.696,55

8.2 SETOP ED-50498

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA). 

m² 1.200,18 10,86 13,22 15.866,38

8.3 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 119,94 25,12 30,57 3.666,57

8.4 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. 

m² 179,54 3,55 4,32 775,61

8.5 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. 

m² 80,18 25,86 31,47 2.523,26

8.6 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 80,18 53,25 64,81 5.196,47

31.724,84

9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9.1 SETOP ED-50019

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE

CONEXÕES

m 48,00 20,47 24,91 1.195,68

9.2 SETOP ED-50020

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO

SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (1") , INCLUSIVE

CONEXÕES

m 42,00 29,03 35,33 1.483,86

9.3 SETOP ED-49936

CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 1.000L,

INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR,

TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO

DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA

unid 4,00 627,76 764,05 3.056,20

9.4 SETOP ED-49992

REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM),

INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA

CROMADOS

unid 10,00 63,32 77,07 770,70

9.5 SETOP ED-50000
REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM

(3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
unid 8,00 21,15 25,74 205,92
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9.6 SETOP ED-49965

REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA 

TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), 

INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA 

CROMADOS

unid 1,00 55,19 67,17 67,17

6.779,53

10 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

10.1 SETOP ED-50034

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 30,00 20,96 25,51 765,30

10.2 SETOP ED-50027

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 12,00 29,64 36,07 432,84

10.3 SETOP ED-50029

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE

CONEXÕES

m 60,00 38,93 47,38 2.842,80

10.4 SINAPI 89482 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA 

PLUVIAL. AF_12/2014

unid 7,00 34,26 41,70 291,90

10.5 SINAPI 89710 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

unid 3,00 13,02 15,85 47,55

10.6 SETOP ED-49870

CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM

ALVENARIA (30X30X30CM), REVESTIMENTO EM

ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM

TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

unid 5,00 109,12 132,81 664,05

10.7 SINAPI 98110 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L),

CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020
unid 1,00 396,37 482,42 482,42

5.526,86

11 LOUÇAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS

11.1 SINAPI 86875
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU

EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 1,00 451,46 549,47 549,47

11.2 SINAPI  86913 
TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 1,00 43,23 52,62 52,62

11.3 SINAPI 100860
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO

DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
unid 1,00 76,46 93,06 93,06

11.4 SINAPI 95544 
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO.AF_01/2020
unid 7,00 31,28 38,07 266,49

11.5 SINAPI 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA

SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/202

unid 7,00 70,46 85,76 600,32

11.6 SINAPI  95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_10/2016

unid 6,00 274,92 334,61 2.007,66

11.7 COTAÇÃO
BACIA PNE COM ABERTURA FRONTAL, COM CAIXA

ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
unid 1,00 600,00 730,26 730,26

11.8 SETOP ED-48165

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4"

(31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR),

COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA

FIXAÇÃO

unid 1,00 268,32 326,57 326,57

11.9 COTAÇÃO
LAVATÓRIO E BARRA PARA LAVATORIO PNE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
unid 1,00 300,00 365,13 365,13

11.10 SINAPI 86902

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM,

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2020

unid 8,00 301,52 366,98 2.935,84

11.11 SETOP ED-50277

CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304,

APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1,

ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE

ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO,

SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO

CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

unid 1,00 318,38 387,50 387,50

11.12 SETOP ED-48343
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM,

APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
m² 3,00 330,02 401,67 1.205,01

11.13 SINAPI 11773 - INSUMOS
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA

MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)
unid 1,00 96,93 117,97 117,97

11.14 SINAPI 36791 - INSUMOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA

ALTA (REF 1195)
unid 8,00 109,40 133,15 1.065,20

11.15 COTAÇÃO TORNEIRA BICA BAIXA AUTOMÁTICA COM ALAVANDA PNE unid 1,00 157,00 191,08 191,08

10.894,18

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1 SINAPI 101876

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE

EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 1,00 62,45 76,01 76,01

12.2 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015INSTALAÇÃO.

m 100,00 6,86 8,35 835,00

12.3 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 60,00 8,93 10,87 652,20

12.4 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 550,00 3,72 4,53 2.491,50

12.5 SINAPI 91930

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 30,00 8,31 10,11 303,30
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12.6 SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 50,00 14,66 17,84 892,00

12.7 SINAPI 93654
A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 5,00 18,97 23,09 115,45

12.8 SINAPI 93656
A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL

DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 20,08 24,44 24,44

12.9 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 25,00 22,90 27,87 696,75

12.10 SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. 

unid. 35,00 27,22 33,13 1.159,55

12.11 SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED

2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E

LÂMPADAS

unid. 21,00 175,72 213,87 4.491,27

12.12 SETOP ED-13336

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR

COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA TUBULAR LED 1X18W-

ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

unid. 12,00 112,38 136,78 1.641,36

12.13 SETOP ED-20579

ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B1, PADRÃO CEMIG,

CARGA INSTALADA DE ATÉ 10KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA

SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR,

DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS

unid. 1,00 2.216,75 2.698,01 2.698,01

16.076,84

13 URBANIZAÇÃO

13.1 SETOP ED-50437
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE

TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS
m² 310,01 18,03 21,94 6.801,62

13.2 SETOP ED-51146 
PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 

CM, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM 
m² 38,00 62,51 76,08 2.891,04

13.3 SETOP ED-51139

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 9,05 45,81 55,76 504,63

13.4 SETOP ED-8494

CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, BRITA Nº (1), 

CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO) (PISO DE 

CONCRETO E RAMPA DE ACESSO)

m³ 4,40 386,04 469,85 2.067,34

13.5 SETOP ED-50936 
CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 

1 1/2" - FIXADO EM PISO
m 5,30 84,82 103,23 547,12

13.6 SETOP ED-50408

MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E 

PINTADO A LATEX H = 2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE 

CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM

m 56,53 798,89 972,33 54.965,81

13.7 SETOP ED-15446

BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO 

COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 

200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE 

NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 15 MPA

unid. 8,00 304,23 370,28 2.962,24

13.8 SETOP ED-48480
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M
m² 1,32 13,37 16,27 21,48

13.9 SETOP ED-49786

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO) 

m³ 0,26 538,76 655,72 170,49

13.10 SETOP ED-48232

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, 

ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA 

PARA ASSENTAMENTO 

m² 18,26 53,69 65,35 1.193,29

13.11 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 

L. 

m² 46,71 3,55 4,32 201,79

13.12 SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. 

m² 16,00 25,86 31,47 503,52

13.13 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), 

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 30,71 25,12 30,57 938,80

13.14 SETOP ED-50498

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA 

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA). 

m² 59,51 10,51 12,79 761,13

13.15 SETOP ED-50493

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO

m2 6,72 19,78 24,07 161,75

13.16 SINAPI 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS

COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES

20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE

5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 

m² 16,00 53,25 64,81 1.036,96

13.17 SINAPI 87620 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021

m² 71,48 25,25 30,73 2.196,58

SOMA 12



13.18 SINAPI 87251 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 4,08 50,70 61,71 251,78

13.19 SINAPI 98689  
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0

CM. AF_09/2020.
m 0,12 95,66 116,43 13,97

13.20 SINAPI 88649 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014
m 10,00 8,29 10,09 100,90

13.21 SETOP ED-50252 
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE 

CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
m² 5,40 85,95 104,61 564,89

13.22 SETOP ED-9907 

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,14 2.562,01 3.118,22 436,55

13.23 SETOP ED-9906

CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS 

ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, 

INCLUSIVE ARMAÇÃO.

m³ 0,08 2.562,01 3.118,22 249,46

13.24 SETOP ED-48407
ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA OU CONCRETO 

EM MADEIRA PARAJU
m² 67,30 134,23 163,37 10.994,80

13.25 SETOP ED-48421 
COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 

UNID/M2.
m² 67,30 88,62 107,86 7.258,98

13.26 COTAÇÃO
PILAR EM EUCALIPTO TRATADO. DIAMETRO DE 20 A 22 CM.

COMPRIMENTO DE 4 METROS.
unid. 12,00 260,00 316,45 3.797,40

13.27 COTAÇÃO
PO2 - PORTÃO BASCULHANTE COM CHAPA LAMBRIL,

INCLUSO MOTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m² 5,72 458,00 557,43 3.188,50

13.28 COTAÇÃO
PO3 - PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA COM CHAPA LAMBRIL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
m² 3,30 340,00 413,81 1.365,57

13.29 SINAPI 90843

PM01 - KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-

OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM,

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

unid. 17,00 962,71 1.171,71 19.919,07

13.30 SINAPI 94569

JA02 - JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,60 447,43 544,57 326,74

13.31 SETOP ED-49403

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA COMPLETA, PARA

UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E

LÂMPADA

unid. 2,00 56,63 68,92 137,84

126.532,04

426.641,11

Júlia de Oliveira Martins

Engenheira Civil

Elane Luiz Alves

Prefeito Municipal de Berilo

SOMA 13

             TOTAL GERAL DA OBRA

253.906/D
CREA-MG


