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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-50703

LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, 

RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA 

CONTROLADA

m² 20,00 2,32 3,01 60,20

60,20

2 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 SETOP ED-51107
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,5M
m³ 1,89 51,54 66,96 126,55

2.2 SETOP ED-51120 REATERRO MANUAL DE VALA m³ 0,75 51,54 66,96 50,22

2.3 SETOP ED-51093 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m³ 1,60 17,43 22,64 36,22

212,99

3 FUDAÇÃO DE CONCRETO

3.1 SETOP ED-50859

BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE 

LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS 

LATERAIS E DESFORMA.

m³ 1,03 3.105,14 4.033,89 4.154,91

3.2 SETOP ED-50860

CINTA ARMADA EM CONCRETO 20 MPa, INCLUSIVE LASTRO 

5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPa, FORMAS LATERAIS E 

DESFORMA.

m³ 1,03 3.105,14 4.033,89 4.154,91

8.309,82

4 LETREIRO

4.1 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DAS LETRAS DO LOCAL DE FABRICAÇÃO ATÉ 

BERILO
unid. 9,00 30,00 38,97 350,73

4.2 COMPOSIÇÃO LETRAS EM CONCRETO ARMADO unid. 9,00 820,00 1.065,26 9.587,34

4.3 SETOP ED-50729
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM 
m² 7,00 9,73 12,64 88,48

4.4 SETOP ED-50760
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, 
m² 7,00 30,65 39,82 278,74

4.5 SETOP ED-50474
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS 

(2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 21,37 16,67 21,66 462,87

4.6 SETOP ED-50510
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 

CONCRETO/ALVENARIA, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
m² 21,37 23,65 30,72 656,49

11.424,65

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 COMPOSIÇÃO

CAIXA ALVENARIA 30X30X50CM PARAREFLETOR, COM 

GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

BOTA-FORA

unid. 4,00 R$ 147,70 191,88 767,52

5.2 MERCADO REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO unid. 4,00 R$ 120,00 155,89 623,56

5.3 SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE 

CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
unid. 4,00 R$ 34,42 44,72 178,88

5.4 SETOP ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 26,00 R$ 13,75 17,86 464,36

5.5 SETOP ED-49335 FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 1,5 MM2 m 45,00 R$ 4,36 5,66 254,70

2.289,02

6 TRANSPORTE

6.1 SETOP ED-51127

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 

URBANO)

m³ 6 R$ 3,93 5,11 30,66

30,66

22.327,34

Júlia de Oliveira Martins

Engenheira Civil

Elane Luiz Alves

Prefeita Municipal de Berilo

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 mês

(    )

SOMA 02

SOMA 03

DATA: 04/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: PRAÇA DR ANTÔNIO CARLOS - BERILO/MG

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - COM

DESONERAÇÃO 01/2022

FOLHA Nº: 01/01PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

SOMA 01

SOMA 06

SOMA 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

DIRETA

OBRA: LETREIRO "EU AMO BERILO"

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

SOMA 05

             TOTAL GERAL DA OBRA

253.906/D
CREA-MG




