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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 4813 SINAPI-I
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m² 2,25 480,00 587,28 1.321,38

1.321,38

1.321,38

2 REFORMA 

2.1 COBERTURA

2.1.1 ED-48428 SETOP

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO 

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

m² 6,00 84,37 103,23 619,38

619,38

2.2 ESQUADRIAS

2.2.1 ED-51155 SETOP

VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE 

FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE 

BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, 

EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 2,95 91,28 111,68 329,46

2.2.2 91304 SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 3,00 100,18 122,57 367,71

2.2.3 ED-49602 SETOP

PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA 

PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM 

FERRO LATONADO

unid 1,00 669,42 819,04 819,04

2.2.4 COTAÇÃO
PORTÃO DE ABRIR 1 FOLHA COM CHAPA LAMBRIL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (80X210cm) 
m² 1,68 350,00 428,23 719,43

2.2.5 COTAÇÃO
PORTÃO DE ABRIR 2 FOLHAS COM CHAPA LAMBRIL -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (235X225cm) 
m² 5,29 350,00 428,23 2.265,34

4.500,98

2.3 LOUÇAS E ACESSÓRIOS METÁLICOS

2.3.1 ED-48182 SETOP
DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 

FOLHAS
unid 4,00 60,53 74,06 296,24

2.3.2 95544 SINAPI
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO.AF_01/2020
unid 4,00 32,05 39,21 156,84

2.3.3 95547 SINAPI

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO

FIXAÇÃO. AF_01/202

unid 4,00 35,31 43,20 172,80

2.3.4 ED-50337 SETOP

VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, 

ACIONAMENTO SIMPLES, DN 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE 

ACABAMENTO DA VÁLVULA

unid 4,00 213,25 260,91 1.043,64

2.3.5 36791 SINAPI-I
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA

(REF 1195)
unid 4,00 104,58 127,95 511,80

2.181,32

2.4 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

2.4.1 COTAÇÃO
PLACA DE INTERRUPTOR SIMPLES COM TOMADA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid 1,00 4,50 5,51 5,51

2.4.2 ED-13357 SETOP

LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO

REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1)

LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA

unid. 2,00 60,11 73,54 147,08

152,59

2.5 REVESTIMENTO

2.5.1 RO-41662 SETOP

REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 

(EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE 

DE TODOS OS MATERIAIS) (REPAROS)

m² 10,00 33,29 40,73 407,30

2.5.2 ED-9081 SETOP

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, 

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, 

PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, 

ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO.

m² 10,33 68,52 83,83 865,96

1.273,26

2.6 PINTURA

2.6.1 ED-50499 SETOP

PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA)

m² 29,25 13,49 16,51 482,92

2.6.2 ED-50498 SETOP

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA 

(PVA) 

m² 1.348,50 12,00 14,68 19.795,98

2.6.3 ED-50527 SETOP

PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM 

ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO 

TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)

m² 13,44 21,70 26,55 356,83

2.6.4 ED-9937 SETOP

PINTURA EPÓXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

PRIMER EPÓXI, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER 

APLICADO MATERIAL

m² 707,54 24,35 29,79 21.077,62

2.6.5 ED-50490 SETOP
PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS 

(2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 5 CM
m 313,51 18,45 22,57 7.075,92

2.6.6 ED-50496 SETOP

PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO

m 236,05 20,44 25,01 5.903,61

54.692,88

2.7 OUTROS

2.7.1 COTAÇÃO
TELA GALVANIZADA, FIO 12, # 2", FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
m² 239,89 52,15 63,81 15.307,38

15.307,38

78.727,79

3 MURO DE CONTENÇÃO

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1.1 ED-48436 SETOP
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO 
m³ 6,04 123,67 123,67 746,97

746,97

3.2 FUNDAÇÃO

3.2.1 RO-40211 SETOP
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE

0 A 1,50 M
m³ 3,46 63,09 77,19 267,08

3.2.2 ED-49780 SETOP

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA

COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,83 423,84 518,57 430,41

3.2.3 ED-49787 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 0,90 576,63 705,51 634,96
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3.2.4 ED-48297 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO

(4,2MM A 5,0MM)
kg 4,93 13,90 17,01 83,86

3.2.5 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO

(6,3MM A 12,5MM)
kg 46,14 12,70 15,54 717,02

3.2.6 ED-8471 SETOP
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 3,24 45,54 55,72 180,53

2.313,86

3.3 ESTRUTURA

3.3.1 ED-49619 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 4,15 606,28 741,78 3.078,39

3.3.2 ED-49648 SETOP

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.

14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE

ESCORAMENTO

m² 42,58 57,73 70,63 3.007,43

3.3.3 ED-48297 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO

(4,2MM A 5,0MM)
kg 94,07 13,90 17,01 1.600,13

3.3.4 ED-48295 SETOP
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO

(6,3MM A 12,5MM)
kg 182,51 12,70 15,54 2.836,21

3.3.5 ED-48217 SETOP

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM

ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM,

PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 41,13 148,72 181,96 7.484,01

18.006,17

3.4 PINTURA

3.4.1 ED-50502 SETOP

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 54,15 23,18 28,36 1.535,69

1.535,69

3.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.5.1 ED-51096 SETOP ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 9,03 41,91 51,28 463,06

3.5.2 ED-49615 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

m³ 0,54 564,59 690,78 373,02

836,08

23.438,77

4 URBANIZAÇÃO DO ENTORNO

4.1 PAVIMENTAÇÃO

4.1.1 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO m²

4.1.2 ED-51139 SETOP

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-

MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA

DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) 

 unid 24,68 52,77 64,56 1.593,34

4.1.3 92397 SINAPI

EXECUÇÃO PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL

20X10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015 

m² 253,32 57,46 70,30 17.808,40

4.1.4 92394 SINAPI

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF_12/2015
m² 91,28 71,57 87,57 7.993,39

27.395,13

4.2 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4.2.1 ED-49309 SETOP
 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 25 MM (1"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO 
 m 33,00 18,01 22,04 727,32

4.2.2 ED-49171 SETOP

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE

CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM,

INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 

 unid 6,00 139,88 171,14 1.026,84

4.2.3 ED-49338 SETOP   FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 6 MM2  m 198,00 8,36 10,23 2.025,54

4.2.4 ED-48998 SETOP

CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO

EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO,

UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV 

 m 5,00 14,50 17,74 88,70

4.2.5 ED-49498 SETOP
 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM 

BARRAMENTO E CHAVE 
 unid 1,00 150,64 184,31 184,31

4.052,71

4.3 PINTURA

4.3.1 ED-50502 SETOP

PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), 

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO (BANCOS DE ALVENARIA)

m² 20,65 23,18 28,36 585,63

585,63

4.4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.4.1 ED-49615 SETOP

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 

PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 13,5 MPA, 

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(RAMPA DE ACESSO, E=6CM)

m³ 0,35 564,59 690,78 241,77

4.4.2 ED-50437 SETOP
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE

TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS 
 m² 11,86 28,44 34,80 412,73

4.4.3 ED-48360 SETOP

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA

JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H

= 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)

 conj 2,00 812,79 994,45 1.988,90

4.4.4 ED-48191 SETOP

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA 

ASSENTAMENTO

 m² 39,36 42,22 51,66 2.033,34

4.4.5 ED-48344 SETOP
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA

EM ALVENARIA 
 m² 21,50 326,35 399,29 8.584,74

4.4.6 ED-51097 SETOP  ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE  m³ 10,42 61,50 75,25 784,11

4.4.7 COTAÇÃO

BANCO DE JARDIM EM MADEIRA TAMANDUA VERNIZ 

DESMONTADOS 1,50 M, COM 8 MADEIRAS  1,50 M X 5 CM. X 

2,2 CM. MADEIRA CUMARU PROTEGIDA COM VERNIZ 

ACETINADO STEIN PÉS EM FERRO FUNDIDO PRETO FOSCO 

E PARAFUSOS GALVANIZADOS FURAÇÃO NOS PÉS DO 

BANCO PARA FIXAR NO PISO

unid 3,00 827,75 1.012,75 3.038,25

4.4.8 COTAÇÃO

POSTE DE JARDIM COM GLOBO DUPLO BASE EM AÇO COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER PÓ, GLOBO 

PRODUZIDO EM POLIETILENO BRANCO TRANSLÚCIDO, 

SOQUETE 2XE27, POTÊNCIA MÁXIMA: 60W, TENSÃO:127-220V 

4A / 50/60 HZ, ALTURA: 2,44MT, INCLUSIVE 2 (DUAS) 

LAMPADAS LED 250 W

unid 6,00 830,00 1.015,51 6.093,06

4.4.9 COTAÇÃO

LIXEIRA PARA JARDIM EM INOX CIRCULAR, DIÂM.: 300 X ALT.:

700 (MM), 50 LITROS COM SUPORTE METÁLICO

CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 1020 GALVANIZADO.

 unid 6,00 630,00 770,81 4.624,86

27.801,76

59.835,23

163.323,17

Júlia de Oliveira Martins

Engenheira Civil

Elane Luiz Alves

Prefeita Municipal de Berilo
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