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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SINAPI-I 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
m² 2,25 480,00 587,28 1.321,38

1.2 SETOP ED-50703

LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, 

RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA 

CONTROLADA

m² 40,00 2,77 3,39 135,60

1.456,98

2
LETREIRO "BERILO ♡" - PRAÇA DR ANTÔNIO CARLOS - 

BERILO/MG

2.1 FUNDAÇÃO

2.1.1 SETOP RO-40211
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 

0 A 1,50 M
m³ 0,50 63,55 77,75 38,88

2.1.2 SETOP ED-49780

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,30 450,09 550,69 165,21

2.1.3 SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(FUNDAÇÃO)

m³ 0,20 621,73 760,69 152,14

2.1.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO

(4,2MM A 5,0MM)
kg 13,33 13,89 16,99 226,48

2.1.5 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO

(6,3MM A 12,5MM)
kg 10,84 12,69 15,53 168,35

2.1.6 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 5,60 46,60 57,02 319,31

1.070,37

2.2 ESTUTURA

2.2.1 SETOP ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM 

ARMAÇÃO E FORMA RESINADA 
m³ 0,67 2.228,40 2.726,45 1.826,72

1.826,72

2.3 LETREIRO

2.3.1 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DAS LETRAS DO LOCAL DE FABRICAÇÃO ATÉ 

BERILO
unid. 7,00 30,00 36,71 256,97

2.3.2 COMPOSIÇÃO LETRAS EM CONCRETO ARMADO unid. 7,00 820,00 1.003,27 7.022,89

2.3.3 SETOP ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA 

(1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 36,98 12,71 15,55 575,04

2.3.4 SETOP ED-50509

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 36,98 21,15 25,88 957,04

8.811,94

2.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

2.4.1 COMPOSIÇÃO

CAIXA ALVENARIA 30X30X50CM PARAREFLETOR, COM 

GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

BOTA-FORA

unid. 4,00 147,70 180,71 722,84

2.4.2 MERCADO REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO unid. 4,00 120,00 146,82 587,28

2.4.3 SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE 

CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
unid. 4,00 39,61 48,46 193,84

2.4.4 SETOP ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 26,00 19,93 24,38 633,88

2.4.5 SETOP ED-49335 FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 1,5 MM2 m 45,00 5,25 6,42 288,90

2.426,74

2.5 TRANSPORTE

2.5.1 SETOP ED-51127

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 

URBANO) 

m³ 6 4,31 5,27 31,62

31,62

14.167,39

3
LETREIRO "LELIVELDIA ♡", LMG 677 - DISTRITO LELIVELDIA- 

BERILO/MG

3.1 FUNDAÇÃO

3.1.1 SETOP RO-40211
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 

0 A 1,50 M
m³ 0,50 63,55 77,75 38,88

3.1.2 SETOP ED-49780

CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM

OBRA COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MÃO,

INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0,30 450,09 550,69 165,21

3.1.3 SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO 

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(FUNDAÇÃO)

m³ 0,20 621,73 760,69 152,14

3.1.4 SETOP ED-48297
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO

(4,2MM A 5,0MM)
kg 13,33 13,89 16,99 226,48

3.1.5 SETOP ED-48295
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO

(6,3MM A 12,5MM)
kg 10,84 12,69 15,53 168,35

3.1.6 SETOP ED-8471
FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO,

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 5,60 46,60 57,02 319,31

1.070,37

3.2 ESTUTURA

3.2.1 SETOP ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM 

ARMAÇÃO E FORMA RESINADA 
m³ 0,79 2.228,40 2.726,45 2.153,90

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 02

DATA: 08/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: DIVERSOS

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM

DESONERAÇÃO 04/2022; SINAPI - JUNHO/2022

SUB-TOTAL

FOLHA Nº: 01/01PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

SOMA 01

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 mês

(    )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

DIRETA

OBRA: LETREIROS "BERILO ♡" e "LELIVELDIA ♡" 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS



2.153,90

3.3 LETREIRO

3.3.1 COMPOSIÇÃO
TRANSPORTE DAS LETRAS DO LOCAL DE FABRICAÇÃO ATÉ 

LELIVELDIA
unid. 11,00 30,00 36,71 403,81

3.3.2 COMPOSIÇÃO LETRAS EM CONCRETO ARMADO unid. 11,00 820,00 1.003,27 11.035,97

3.3.3 SETOP ED-50473
EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA 

(1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
m² 47,98 12,71 15,55 746,09

3.3.4 SETOP ED-50509

PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE 

CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 47,98 21,15 25,88 1.241,72

13.427,59

3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.4.1 COMPOSIÇÃO

CAIXA ALVENARIA 30X30X50CM PARAREFLETOR, COM 

GRADE, TIPO 1, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E 

BOTA-FORA

unid. 4,00 147,70 180,71 722,84

3.4.2 MERCADO REFLETOR HOLOFOTE MICRO LED SLIM 50W BRANCO FRIO unid. 4,00 120,00 146,82 587,28

3.4.3 SETOP ED-49523
RELÉ FOTOELÉTRICO, TENSÃO 120V COM CAPACIDADE DE 

CARGA 1200VA, INCLUSIVE BASE E INSTALAÇÃO
unid. 4,00 39,61 48,46 193,84

3.4.4 SETOP ED-49308
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), 

INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
m 26,00 19,93 24,38 633,88

3.4.5 SETOP ED-49335 FIO RÍGIDO ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V # 1,5 MM2 m 45,00 5,25 6,42 288,90

2.426,74

3.5 TRANSPORTE

3.5.1 SETOP ED-51127

TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM 

CAMINHÃO DMT <= 1 KM (DENTRO DO PERÍMETRO 

URBANO) 

m³ 6 4,31 5,27 31,62

31,62

19.110,22

34.734,59

Júlia de Oliveira Martins

Engenheira Civil

Elane Luiz Alves

Prefeita Municipal de Berilo

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 03

SUB-TOTAL

             TOTAL GERAL DA OBRA

253.906/D
CREA-MG


