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A - ORIENTACOES GERAIS
1. Disposic¢des Preliminares

O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o
cumprimento das metas estabelecidas para a execuc¢éo dos servicos de construcao de

um Letreiro "Berilo ©", localizado na Praga Dr Antonio Carlos — Centro e um Letreiro

"Leliveldia ©", localizado na LMG-677 - Distrito Leliveldia, ambos no municipio de
Berilo/MG.

Para efeito das presentes Especificacdes, o termo Contratada define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem serd adjudicado o objeto da
Licitacdo, o termo Fiscalizacao define a equipe que representara a Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Rural e Urbano do Municipio de Berilo perante a Contratada e a
guem este Ultimo dever-se-a reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura
Municipal.

Serd sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitagéo.

Na execucdo de todos os projetos e servicos a Contratada devera seguir as
Normas Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas
citadas no decorrer destas Especificacoes.

A execucdo de todos os servigos obedecerd rigorosamente as indicacdes
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescri¢cdes contidas
neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato.

2. Discrepéncias, Prioridades e Interpretagdes.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo, Projetos,
Detalhes e/ou das instru¢des de concorréncia, deveréo ser consultados os Profissionais
Responsaveis ou a Contratante, nesta ordem.

Em casos de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes prevaleceréo
sempre os de maior escala.

Em casos de divergéncias entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo
prevalecerdo sempre 0s primeiros.

Em casos de divergéncia entre cotas de desenhos e suas dimensdes medidas
em escala prevalecerdo sempre as primeiras.

Todos os detalhes constantes dos desenhos e ndo mencionados neste Memorial
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descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e ndo constantes dos desenhos,
serdo interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Todos os detalhes dos servicos que deverdo ser executados em cada item da
Planilha Orcamentaria, entdo presentes na Composicao de Servicos das Planilhas
Referéncias (SINAPI e SETOP).

Nenhuma alteracédo nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificacbes
pode ser feita sem consulta prévia e autorizacao por escrito dos autores do projeto e
aprovacao da Contratante. A Fiscalizacao podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificagdes.

A Contratada se obriga atomar conhecimento e consultar todos os projetos antes
e durante a execucado de quaisquer servigos.

3. Orientagao Geral e Fiscalizagao

A Contratante mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer
acao de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de construcao,
exercidos pela Contratada.

As relagbes mutuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da Fiscalizacao.

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucdao das obras e servigos contratados, facultando a Fiscalizacao, o acesso a todas
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalizacdo
em oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a
construcao, servigcos e obras em reparo.

Fica assegurado a Fiscalizagédo o direito de ordenar a suspenséo das obras e
servicos sempre que estes estiverem em desacordo com 0s projetos e especificagdes.

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente apés o recebimento da
comunicagdo em diario de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta
nociva ou incapacidade técnica.

Os servicos a cargo de diferentes firmas seréo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com gquantitativos de servigos fornecidos pela Contratante devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacdes apds a obra
contratada. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a Fiscalizacdao antes da
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contratacao.

A Contratada fornecerd os equipamentos, os materiais, a méao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execucéo, a conclusdo e a manutencao
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos,
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificacdes,
devendo ser submetidos a aprovacdo da Fiscalizacdo, com excecdo de eventuais

servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A Contratada devera submeter & Fiscaliza¢do, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servicos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
Fiscalizacdo podera solicitar & Contratada a apresentagéo de informacao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A Contratada deverad providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
Fiscalizacao ndo aceitara a alegacao de atraso dos servigos devido ao nédo fornecimento
dos materiais pelos fornecedores.

Nenhum pagamento adicional seré efetuado em remunerag&o aos servigos aqui
descritos; 0s custos respectivos deverdo estar incluidos nos pre¢os unitarios e/ou no
global constantes da proposta da Contratada.

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo
licitante para a execucao dos servicos deverdo ser incluidos no orcamento, e nunca
pleiteados durante a execucdo da obra como acréscimo de novos Servicos.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacao, devera
ser destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da
composi¢ao dos precos unitarios.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucédo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacao
podera solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da Contratada,
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execucdo de seus servicos, a

Contratada devera solicitar previamente a Fiscalizagdo autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagdes.

Possiveis indefinicdes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificacdes ora
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fornecidas, ndo poderao, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar
"servigos extras" e/ou alterar a composicdo de pre¢os unitarios. Considerar-se-a,
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e servicos em
questao e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta,
também, as complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas especificagdes,
mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os
materiais, pecas, etc.

A Contratada devera remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza
completa apoés a finalizagdo da execucao do servigo.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacfes técnicas e dos projetos implica a
ndo aceitacdo parcial ou total dos servigcos, devendo a Contratada refazer as partes
recusadas sem direito a indenizagéo.

A Contratada devera, necessariamente, cotar seus servicos por preco unitério,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia a Fiscalizagdo para a competente autorizagéo, a
gual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias

B - ARQUITETURA
1. SERVICOS PRELIMINARES

Colocacdo de placa de obra com dimensdes de 1,125 x 2,40 m, em chapa
galvanizada e fixada em pecas de madeira de 15cm x 15cm e pecgas diagonais de 10cm
x 10cm que serviram como travamento.

Limpeza do terreno, inclusive capina, rastelamento com afastamento até 20m e

queima controlada.

2. FUNDACAO/ ESTRUTURA
2.1. ESCAVACAO PARA FUNDACAO

Escavagdo com ferramenta manual de valas, em solos de 12 e 22 categoria,
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conforme projeto executivo.

As dimensdes devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com
superficies planas.

A escavacdo da vala e a retirada do material serdo executadas manualmente
obedecendo aos critérios de seguranca recomendados.

2.2.  CONCRETO CICLOPICO

Preparo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado
miudo, agregado graudo e agua.

Os materiais componentes dos concretos deverdo atender as recomendacgoes
referentes aos insumos: cimento, areia, brita, agua e aditivo.

O estabelecimento do trago tera como base a finalidade a que se prop6e o
concreto, as condicdes ambientais e de manipula¢cdo quando no estado fresco.

Nao sera permitido misturar de uma s6 vez uma quantidade de material superior
a estabelecida, tomando como base um saco de cimento. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecéo Individual (EPI).

Preparar o concreto, manualmente, misturando-se primeiramente, a seco 0S
agregados e o cimento de maneira a obter-se uma coloracdo uniforme. Em seguida,
adicionar aos poucos a agua necessaria, prosseguindo-se a mistura até conseguir
massa de aspecto uniforme. Nao sera permitido misturar de uma sé vez uma quantidade
de material superior a estabelecida tomando como base um saco de cimento.

2.3. ESTRUTURA

e Consideracoes Gerais

Neste item estdo expostas algumas consideragdes sobre o sistema estrutural
adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado.
Para maiores informacfBes sobre os materiais empregados, dimensionamento e
especificagdes, deverdo ser consultados os projetos de estruturas.

Quanto a resisténcia do concreto adotada:

ESTRUTURA FCK (MPa)
Viga 25 MPa
Arranque Pilares 25 MPa
Sapatas 25 MPa
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e Caracterizacdo e Dimensao dos Componentes
Vigas

Vigas em concreto armado moldado in loco com dimensdes 20 cm largura por
40 cm de altura. Seguir projeto estrutural.

Arrangque Pilares

Arranque Pilares em concreto armado moldado in loco, com se¢do 30x20 cm.
Sequir projeto estrutural.

e Sequéncia de execucao

Superestrutura

Foérmas

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento
do concreto fresco.

Antes do inicio da concretagem, as formas estarao limpas e estanques, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serdo molhadas até a saturacao a fim de evitar-
se a absorcado da agua de amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serdo
aplicados na superficie da férma antes da colocacdo da armadura.

Em pecas com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, sera
necessaria a abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a
limpeza.

N&o se admitem pontaletes de madeira com didmetro ou menor lado da sec¢éo
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deveréo ser contra ventados para evitar
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida.

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das formas seréo verificados
e corrigidos permanente antes e durante o langcamento do concreto.

A retirada do escoramento devera atender ao estabelecido em norma especifica
e atentando-se para os prazos recomendados:
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- Faces laterais: 3 dias;

- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente
espacados;

- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes.

Armadura

A armadura ndo podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se
para isso a distancia minima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serao
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plasticos ou pastilhas de
argamassa.

Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura,
devem ser rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes
do langamento do concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execucdo do concreto armado, deverdo
passar por um processo de limpeza prévia, e deverdo estar isentas de corrosao,
defeitos, etc.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as
posi¢Bes indicadas em projeto, quando do langamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverdo ser pintadas
com nata de cimento, 0 que as protegera da acdo atmosférica no periodo entre a
colocacgédo da forma e o lancamento do concreto. Antes do lancamento do concreto a
nata devera ser removida.

Concreto

A fim de se evitar quaisquer variacbes de coloracdo ou textura, serdo
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma s6 marca e tipo, quando o tempo de duracdo da
obra o permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloracdo uniforme, de uma Unica
procedéncia e fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos

mesmos.

As formas serdo mantidas Umidas desde o inicio do langcamento até o
endurecimento do concreto e protegido da acdo dos raios solares, com sacos, lonas ou
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filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que
essa aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remoc¢ao sera
imediata, 0 que se processara por langamento, com mangueira de 4gua, sob pressao.

A concretagem s6 poderd ser iniciada apds a colocacdo prévia de todas as
tubulacdes e outros elementos exigidos pelos demais projetos.

Preparo do concreto devera ser feito mecanicamente, observando-se o tempo
minimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serdo contados apos o langamento agua
no cimento.

A Contratada devera garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, apés a
concretagem.

N&o seré permitido o uso de concreto remisturado.

O concreto deverd ser convenientemente adensado apds o langamento, de
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregacéo da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imerséo ou por vibradores
de forma. Os equipamentos a serem utilizados terdo dimensionamento compativel com
as posicdes e os tamanhos das pecas a serem concretadas.

Na hipotese de ocorréncia de lesGes, como "ninhos de concretagem”, vazios ou
demais imperfei¢Bes, a Fiscalizagdo far4 exame da extenséo do problema e definird os
casos de demoli¢do e recuperacgéo de pecas.

Como diretriz geral, nos casos em que ndo haja indicacao precisa no projeto
estrutural, havera a preocupacéo de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de
tracdo das vigas ou outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas
de concreto, etc., serdo empregados fios de aco com didmetro de 5 mm, comprimento
total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na
alvenaria.

Langcamento
N&o sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar
segregacdo. Em quedas livres maiores, utilizar-se-8o calhas apropriadas; ndo sendo

possiveis as calhas, o concreto sera lancado por janelas abertas na parte lateral ou por
meio de funis ou trombas.
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Nas pecas com altura superior a 2 m, com concentracdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da férma uma
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com 0 mesmo trago do concreto
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formacé&o de "nichos de pedras".

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para
gue o concreto ndo seja langcado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando
fresco, ndo seja levado pela agua de infiltragcéo.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da
mistura com enxada, sobre férmas, ou mesmo sobre 0 concreto ja aplicado, podera
provocar perda da argamassa por adesao aos locais de passagem. Caso seja inevitavel,
podera ser admitido, o arrastamento até o limite maximo de 3 m.

Cura do Concreto

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicacdo
devera iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente
apo6s ofim da pega continuara por periodo minimo de sete dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente
molhada de p6 de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no
minimo 5 cm.

Quando for utilizado processo de cura por aplicacdo de vapor d'agua, a
temperatura sera mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

Admitem-se os seguintes tipos de cura:

a) Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

d) Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subsequiente
retracao térmica;

e) Peliculas de cura quimica.

3. LETREIRO
e Transporte das letras do local de fabricacdo até as localizades da implantacao

dos monumentos.
e Letras em concreto armado com 1,30 m de altura e 0,20 metros de espessura.
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¢ Emassamento em cinta e letreiro com massa acrilica, uma demao, inclusive
lixamento para pintura.
e Pintura esmalte em superficie de concreto em cinta e letreiro, duas demaos.

4. INSTALACOES ELETRICA

e Serdo executados caixa de alvenaria 30X30X50cm pararefletor, com grade,
tipol, inclusive escavacdo, reaterro e bota-fora. Com refletor holofote micro led
slim 50W branco frio.

¢ Instalacdo de 04 relés fotoelétrico, tensao de 120 V, com capacidade de carga
de 1200 VA, inclusive conexc¢des base, instalacdo e 01 em cada luminaria, para
acendimento automatico da iluminagéo.

e Eletroduto de PVC rigido roscavel, dn 20mm (3/4”), inclusive conexdes para a
passagem da fiagdo de iluminacéo do letreiro.

e Serd usado fio rigido isolagdo em PVC 450/750V # 1,5 MM2, na iluminagéo do
letreiro.

NOTA:

e A execucdo destes servigos deverda ser creditada a empresa com mao-de-obra
habilitada e capacitada para estes tipos de servico, observando-se a NR-10 —
Seguranca em Instalagdes e Servigos em Eletricidade;

e Durante a execucao, se utilizar da “boa técnica”, de modo a permitir o correto
funcionamento do sistema, sem prejuizo para a seguranca de pessoas e
equipamentos;

e Quanto aos materiais a serem aplicados, é imprescindivel serem de boa
qualidade e obedecer aos padrdes indicados pela CEMIG.

5. LIMPEZA DA OBRA

A CONTRATADA devera providenciar a limpeza geral da edificacdo, com
remocdo de sobras de materiais, entulhos e demais necessidades observadas pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera providenciar o bota-fora permanente de forma a manter
a retirada regular de todos os entulhos, embalagens e restos de materiais provenientes
da execucdo das obras e servicos.

Todas as embalagens de materiais quimicos/téxicos deverdo ser descartadas de
acordo com as orientacbes do fabricante e legislacdo ambiental pertinente, sob
responsabilidade da CONTRATADA.
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E de total responsabilidade da CONTRATADA o lancamento do bota-fora da
obra em area de bota-fora licenciada pelas autoridades competentes.

Dependendo do caso, a limpeza sera executada com uso de agua e sabao;
podendo em casos mais dificeis ser empregado acido muriatico diluido em agua na
dosagem 1:10.

O local que requerer o emprego de acido devera ser abundantemente lavado
com agua, imediatamente apos sua aplicacéo.

6. ENTULHOS

Os entulhos retirados deverdo ser colocados em local apropriado, com
aprovacao da fiscalizacao, e leis de postura do Municipio.

Berilo-MG, 05 de agosto de 2022

Julia de Oliveira Martins
Eng? Civil —- CREA-MG 253.906/D
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