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PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO
Administracédo 2021-2024

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
OBRA: CONSTRUGAO MURO DE CONTENGAO DATA: 16/08/2022
LOCAL: COMUNIDADE VAI LAVANDO - ZONA RURAL FORMA DE EXECUGCAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: JEQUITINHONHA E MUCURI -SEM DESONERAGCAO
(X)) INDIRETA
PRAZO DE EXECUCAOQ: 02 meses ISS = 3,00 % LDI 23,17%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE |QUANTIDADE| UNITARIO S/|UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
1 MURO DE CONTENCAO
1.1 FUNDAQAO 16.712,61
111 RO-40211 'IiSlCSAOV’GQAO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 0 m3 6.77 63,55 78,27 520 89
ESCAVA(;AO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 22
112 ED-51106 CATEGORIA (INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA) m3 825,52 8,39 10,33 8.527,62
CONCRETO CICLOPICO, FCK 15 MPA, PREPARADO EM OBRA
1.1.3 ED-49780 COM BETONEIRA, COM 30% DE PEDRA DE MZ\O, INCLUSIVE m3 1,65 450,09 554,38 914,73
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
11.4 ED-49787 EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE m3 3,34 621,73 765,78 2.557,71
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDACAO)
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO
115 ED-48297 (4,2MM A 5,0MM) kg 42,26 13,89 17,11 723,07
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO
1.16 ED-48295 (6,3MM A 12,5MM) kg 174,85 12,69 15,63 2.732,91
FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO,
117 ED-8471 REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 12,66 46,60 57,40 726,68
1.2 ESTRUTURA 10.893,74
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
1.21 ED-49619 EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, m3 6,12 651,24 802,13 4.909,04
ADENSAMENTO E ACABAMENTO
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
122 ED-49648 14MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO m2 43,59 58,24 .73 3126,71
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-60 DIAMETRO
123 ED-48297 (4,2MM A 5,0MM) kg 58,64 13,89 17,11 1.003,33
CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50 DIAMETRO
1.24 ED-48295 (6,3MM A 12,5MM) kg 118,66 12,69 15,63 1.854,66
1.3 ALVENARIA 16.616,15
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMA(;AO,
EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA
132 ED-48217 REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 82,25 164,02 202,02 16.616.15
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
1.4 SERVICOS COMPLEMENTARES 14.628,78
1.4.1 ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA m2 284,33 41,77 51,45 14.628,78
TOTAL GERAL 58.851,28

BERILO-MG, 16 DE AGOSTO DE 2022

ALESSANDRO ARAUJO MARTINS
ENG° CIVIL CREA/MG 63.852/D

ELANE LUIZ ALVES
PREFEITA MUNICIPAL




