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A - ORIENTAÇÕES GERAIS  
 
1. Disposições Preliminares 
 
 O presente Memorial Descritivo constitui elemento fundamental para o 
cumprimento das metas estabelecidas para a execução dos serviços de construção de 
um muro de contenção no terreno destinado para construção de uma Quadra 
poliesportiva localizado na Comunidade de Vai Lavando, zona rural, municipio de 
Berilo/MG. 
 
 A contenção será executada no talude localizado na lateral do terreno, para 
correção das cotas definidas para locação de uma quadra poliesportiva. Em uma 
extensão de 35,90 metros o muro de contenção deverá ser executado com uma altura 
de 3,00 metros. 
 
 Ressalta-se ainda, para a execução do muro, deverá ser feita uma escavação 
mecanizada no terreno, para atingir as cotas de projeto. 
 
 Para efeito das presentes Especificações, o termo Contratada define o 
proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da 
Licitação, o termo Fiscalização define a equipe que representará a Secretaria Municipal 
de Obras do Município de Berilo perante a Contratada e a quem este último dever-se-á 
reportar, e o termo Contratante define a Prefeitura Municipal.  

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 
empresa vencedora da licitação.  

Na execução de todos os projetos e serviços a Contratada deverá seguir as 
Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas 
citadas no decorrer destas Especificações.  

A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 
constantes no projeto, conforme plantas, e o constituem, além das prescrições contidas 
neste memorial, e demais documentos integrantes do contrato. 

2. Discrepâncias, Prioridades e Interpretações.  

Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo, Projetos, 
Detalhes e/ou das instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais 
Responsáveis ou a Contratante, nesta ordem.  

Em casos de divergência entre desenhos de escalas diferentes prevalecerão 
sempre os de maior escala.  

Em casos de divergências entre detalhes e desenhos e este Memorial Descritivo 
prevalecerão sempre os primeiros.  

Em casos de divergência entre cotas de desenhos e suas dimensões medidas 
em escala prevalecerão sempre às primeiras.  

Todos os detalhes constantes dos desenhos e não mencionados neste Memorial 
descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos desenhos, 
serão interpretados como fazendo parte integrante do projeto.  
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Todos os detalhes dos serviços que deverão ser executados em cada item da 
Planilha Orçamentária, então presentes na Composição de Serviços das Planilhas 
Referências (SINAPI e SETOP).  

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificações 
pode ser feita sem consulta prévia e autorização por escrito dos autores do projeto e 
aprovação da Contratante. A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em 
desacordo com os desenhos e especificações.  

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes 
e durante a execução de quaisquer serviços. 

3. Orientação Geral e Fiscalização  

A Contratante manterá prepostos seus, convenientemente credenciados junto à 
construtora com autoridade para exercer, em nome da Contratante, toda e qualquer 
ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, 
exercidos pela Contratada.  

As relações mútuas, entre a Contratante e Contratada, fornecedores e 
empreiteiros serão mantidas por intermédio da Fiscalização.  

A Contratada se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 
execução das obras e serviços contratados, facultando à Fiscalização, o acesso a todas 
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a fiscalização 
em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais destinados a 
construção, serviços e obras em reparo.  

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e 
serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.  

A Contratada se obriga a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da 
comunicação em diário de obra, qualquer empregado que venha a demonstrar conduta 
nociva ou incapacidade técnica. 

 Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.  

As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela Contratante devem 
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase 
licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a obra 
contratada. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a Fiscalização antes da 
contratação.  

A Contratada fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 
transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 
dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários.  

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, 
devendo ser submetidos à aprovação da Fiscalização, com exceção de eventuais 
serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento.  

A Contratada deverá submeter à Fiscalização, amostras de todos os materiais a 
serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, a 
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Fiscalização poderá solicitar à Contratada a apresentação de informação, por escrito, 
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.  

A Contratada deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 
Fiscalização não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não fornecimento 
dos materiais pelos fornecedores.  

Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços aqui 
descritos; os custos respectivos deverão estar incluídos nos preços unitários e/ou no 
global constantes da proposta da Contratada.  

Quaisquer outros custos, diretos ou indiretos, que sejam identificados pelo 
licitante para a execução dos serviços deverão ser incluídos no orçamento, e nunca 
pleiteados durante a execução da obra como acréscimo de novos serviços.  

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá 
ser destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 
composição dos preços unitários.  

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com 
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 
diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização 
poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, 
desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.  

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e 
elementos existentes na obra, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a 
Contratada deverá solicitar previamente à Fiscalização autorização para tais 
deslocamentos e modificações.  

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar 
"serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se-á, 
inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em 
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, 
também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, 
mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os 
materiais, peças, etc.  

A Contratada deverá remover todo o entulho do local da obra e fazer a limpeza 
completa após a finalização da execução do serviço.  

A Contratada deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 
decorrer dos serviços ou em conseqüência destes, arcando com os prejuízos que 
possam ocorrer com o reparo desses danos.  

A inobservância das presentes especificações técnicas e dos projetos implica a 
não aceitação parcial ou total dos serviços, devendo a Contratada refazer as partes 
recusadas sem direito a indenização.  

A Contratada deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço unitário, 
seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos.  

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 
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ser apresentado com antecedência à Fiscalização para a competente autorização, a 
qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências  

B - ARQUITETURA  

1. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

As demolições necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica. 
Todo local onde estiver prevista a demolição, a Contratada deverá tomar as seguintes 
providências:  

Transportar o material oriundo das demolições para local determinado pela 
Fiscalização, ficando o transporte a cargo da Contratada;  

Todo material a ser reaproveitado deverá ser transportado para o local 
apropriado determinado pela Fiscalização;  

Ficará a cargo da Contratada a carga, descarga e espalhamento para local fora 
do sítio da obra, de todo entulho proveniente das demolições. 

2. ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO 

Escavação com ferramenta manual de valas, em solos de 1ª e 2ª categoria, 
conforme projeto executivo.  

As dimensões devem obedecer o projeto, com paredes cortadas a prumo e com 
superfícies planas.  

A escavação da vala e a retirada do material serão executadas manualmente 
obedecendo aos critérios de segurança recomendados. 

3. CONCRETO CICLÓPICO 

Preparo de mistura adequadamente dosada de cimento Portland, agregado 
miúdo, agregado graúdo e água.  

Os materiais componentes dos concretos deverão atender às recomendações 
referentes aos insumos: cimento, areia, brita, água e aditivo.  

O estabelecimento do traço terá como base a finalidade a que se propõe o 
concreto, as condições ambientais e de manipulação quando no estado fresco.  

Não será permitido misturar de uma só vez uma quantidade de material superior 
a estabelecida, tomando como base um saco de cimento. Uso obrigatório de 
Equipamento de Proteção Individual (EPI).  

Preparar o concreto, manualmente, misturando-se primeiramente, a seco os 
agregados e o cimento de maneira a obter-se uma coloração uniforme. Em seguida, 
adicionar aos poucos a água necessária, prosseguindo-se a mistura até conseguir 
massa de aspecto uniforme. Não será permitido misturar de uma só vez uma quantidade 
de material superior a estabelecida tomando como base um saco de cimento. 

4. ESTRUTURA 

4.1. Considerações Gerais 
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Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 

adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. 
Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 
especificações, deverão ser consultados os projetos de estruturas. 
 
Quanto a resistência do concreto adotada: 
 

ESTRUTURA FCK (MPa) 

Vigas 25 MPa 

Pilares 25 MPa 

Sapatas 25 MPa 

 
4.2 Caracterização e Dimensão dos Componentes 
 
4.2.1 Vigas 
 

Vigas em concreto armado moldado in loco com dimensões 20 cm largura por 
25 cm de altura. 
 
4.2.2 Pilares 
 

Pilares em concreto armado moldado in loco, com seção 20x25 cm 
 
4.3 Sequência de execução 
 
4.3.1 Superestrutura 
 
Fôrmas 
 

O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 
possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento 
do concreto fresco. 
 

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo 
a evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-
se a absorção da água de amassamento do concreto. 
 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão 
aplicados na superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 
 

Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será 
necessária a abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a 
limpeza. 
 

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os 
pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar 
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida. 
 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados 
e corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 
 

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica 
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e atentando-se para os prazos recomendados: 
 
- Faces laterais: 3 dias; 
- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente 
espaçados; 
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes. 
 
Armadura 
 

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se 
para isso à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão 
empregados afastadores de armadura dos tipos “clipes” plásticos ou pastilhas de 
argamassa. 
 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, 
devem ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes 
do lançamento do concreto. 
 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão 
passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, 
defeitos, etc. 
 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 
 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas 
com nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a 
colocação da forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a 
nata deverá ser removida. 
 
Concreto 
 

A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão 
empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 
 

Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da 
obra o permitir, e de uma só partida de fornecimento. 
 

Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única 
procedência e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos 
mesmos. 
 

As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o 
endurecimento do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou 
filme opaco de polietileno. 
 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que 
essa aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será 
imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 
 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as 
tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. 
 

Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo 
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mínimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento água 
no cimento. 
 

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 
concretagem. 
 

Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
 

O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de 
modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 
 

O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por vibradores 
de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento compatível com 
as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 
 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios ou 
demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e definirá os 
casos de demolição e recuperação de peças. 
 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 
estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona de 
tração das vigas ou outros elementos atravessados. 
 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas 
de concreto, etc., serão empregados fios de aço com diâmetro de 5 mm, comprimento 
total de 50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na 
alvenaria. 
 
Lançamento 
 

Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 
segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 
possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por 
meio de funis ou trombas. 
 

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 
 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para 
que o concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando 
fresco, não seja levado pela água de infiltração. 
 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da 
mistura com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá 
provocar perda da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, 
poderá ser admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m. 
 
Cura do Concreto 
 

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 
deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente 
após ofim da pega continuará por período mínimo de sete dias. 
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Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente 

molhada de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no 
mínimo 5 cm. 
 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a 
temperatura será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 
 
Admitem-se os seguintes tipos de cura: 
 
a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 
d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre superfícies 
expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a subseqüente 
retração térmica; 
e) Películas de cura química. 
 

5. ALVENARIA 

5.1 Bloco de Concreto Cheio 

Assentamento de blocos de concreto, espessura 19 cm, sem armação e  com 
enchimento em concreto magro. 

Para o levante da alvenaria a argamassa deverá ser plástica e ter consistência 
para suportar o peso dos blocos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. 
O traço deverá ser determinado em função das características dos materiais locais. 
Como dosagem inicial, recomenda-se a proporção 1:0,25:4 em volume sendo parte de 
cimento, cal e areia. O traço deverá ser ajustado, excepcionalmente, observando-se a 
característica da argamassa quanto a trabalhabilidade. Uso obrigatório de Equipamento 
de Proteção Individual (EPI).  

O serviço será iniciado preferencialmente pelos cantos, com os blocos 
assentados sobre uma camada de argamassa, previamente estendida, alinhados pelo 
seu comprimento. A largura do bloco corresponderá à espessura da alvenaria. Caso as 
dimensões dos blocos a empregar obrigarem a pequenas alterações desta espessura, 
as modificações nas plantas serão feitas pelo empreiteiro, sujeitas a aprovação da 
fiscalização, não implicando porém, qualquer alteração qualquer alteração no valor do 
contrato. Quando os blocos tiverem a face de assentamento vazada, a argamassa para 
assentamento vazada, a argamassa para assentamento da fiada seguinte deverá ser 
colocada com auxílio de uma régua, com que se cobrirá os furos dos blocos e se 
impedirá que escorra por eles. As nervuras transversais não levarão argamassa. Os 
blocos da fiada seguinte serão assentados, fazendo-se coincidir os furos com os da 
fiada inferior e tendo cuidado de desencontrar a junta vertical, de modo a garantir a 
amarração dos blocos. Deverá ser utilizado prumo de pedreiro para alinhamento vertical 
da alvenaria. Entre os dois cantos ou extremos já levantados, esticar-se á uma linha que 
servirá de guia, garantindo-se o prumo e horizontalidade da fiada. As juntas entre os 
blocos deverão ser uniformes com espessura de 10 mm. 

Berilo-MG, 16 de agosto de 2022 

_________________________________________________ 
Alessandro Araújo Martins - Engº Civil – CREA-MG 63.852/D 


