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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-48436

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO SEM 

APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m³ 0,25 123,20 151,82 37,96

1.2 SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
m³ 0,69 71,28 87,84 60,61

98,57

2 FUNDAÇÕES 

2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 

2.1.2 SETOP RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 37,81 10,73 13,22 499,85

2.1.3 SETOP RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 1,48 11,78 14,52 21,49

2.1.4 SETOP ED-49787 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(FUNDAÇÃO)

m³ 0,30 630,66 777,16 233,15

2.2
CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS

BALDRAMES

2.2.1 SINAPI 96535

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA

PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 3,25 169,39 208,74 678,41

2.2.2 SETOP RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 13,40 10,73 13,22 177,15

2.2.3 SETOP RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 3,94 11,78 14,52 57,21

2.2.4 SETOP ED-49787 

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO

EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

(FUNDAÇÃO)

m³ 0,16 630,66 777,16 124,35

1.791,61

3 SUPERESTRUTURA 

3.1 CONCRETO ARMADO  - VIGAS

3.1.1 SINAPI 92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 3,25 92 113,37 368,45

3.1.2 SETOP RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 13,40 10,73 13,22 177,15

3.1.3 SETOP RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 3,94 11,78 14,52 57,21

3.1.4 SINAPI 103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

 AF_02/2022

m³ 0,16 986,60 1.215,79 194,53

3.2 CONCRETO ARMADO - PILARES

3.2.1 SINAPI 92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA

RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 7,88 82,45 101,60 800,61                

3.2.2 SETOP RO-42285

ARMAÇÃO: AÇO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 27,96 10,73 13,22 369,63

3.2.3 SETOP RO-41552

ARMAÇÃO: AÇO CA-60 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO,

DOBRAGEM, COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE

TODOS OS MATERIAIS)
kg 13,31 11,78 14,52 193,26

3.2.4 SINAPI 103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AF_02/2022

m³ 0,34 972,42 1.198,31 407,43                

3.3 CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO -                     

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM

DESONERAÇÃO 06/2022; SINAPI - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO 08/2022 DIRETA

OBRA: AMPLIAÇÃO FARMÁCIA DE MINAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

DATA: 21/10/2022

SOMA 01

SOMA 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

LOCAL: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO - BERILO/MG

FOLHA Nº: 01/01PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

(    )



3.3.1 SETOP ED-50252 
LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE

CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M
m² 10,00 130,50 160,82 1.608,20

3.3.2 SETOP ED-9904 

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ

150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,

CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,

INCLUSIVE ARMAÇÃO

m³ 0,16 2772,26 3.416,26 546,60

4.723,07

4 ALVENARIA

4.1 SETOP ED-48231

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO,

ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO.

m² 49,77 45,54 56,12 2.793,09

2.793,09

5 ESQUADRIAS

5.1 SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

unid 2,00 324,86 400,32 800,64

5.2 SINAPI 94570

JA01 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS

PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM

ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EX EXCLUSIVE

ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2019

m² 2,00 268,13 330,42 660,84

1.461,48

6 SISTEMA DE COBERTURA

6.1 SETOP ED-50678 
RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, 

DESENVOLVIMENTO = 33 CM.
m 8,80 50,07 61,70 542,96

6.2 COMPOSIÇÃO PINGADEIRA EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO m 6,50 4,80 5,92 38,48

6.3 SETOP ED-50651
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG,

DESENVOLVIMENTO = 66 CM.
m 4,00 112,24 138,31 553,24

6.4 COTAÇÃO

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA

TRELIÇADA , SOBRE LAJE PARA TELHA GALVANIZADA, COM

APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, 01

DEMÃO E PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS

m² 8,75 230,00 283,43 2.480,01

6.5 SETOP ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA

ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO

NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m² 8,75 91,59 112,87 987,61

6.6 SETOP ED-48668

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO,

DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"),

INCLUSIVE CONEXÕES

m 4,00 40,07 49,38 197,52

4.799,82

7 SISTEMA DE PISOS

7.1 SETOP ED-13287

CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,

PREPARO MECÂNICO

m² 9,60 29,46 36,30 348,48

7.2 SETOP ED-50569
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
m² 9,60 47,25 58,23 559,01

7.3 SETOP ED-50753

REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE 

INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, 

DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

m² 9,60 84,73 104,41 1.002,34

7.4 SETOP ED-51003 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM m² 0,16 257,45 317,26 50,76

7.5 SETOP ED-50774

RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA

ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE

REJUNTAMENTO

m 11,20 30,83 37,99 425,49

7.6 SINAPI 92397

 EXECUÇÃO PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL 

20X10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015 

m² 27,40 54,40 67,04 1.836,90

4.222,98

8 REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes)

8.1 SETOP ED-50452

PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS,

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA

ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)

m² 9,60 14,04 17,30 166,08

8.2 SETOP ED-50455

PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA),

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO

m² 66,02 22,97 28,31 1.869,03

8.3 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

L. 

m² 78,10 3,59 4,42 345,20

8.4 SINAPI 87884

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA

ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO

MANUAL. AF_06/2014

m² 9,60 7,52 9,27 88,99

8.5 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA),

ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 87,70 25,35 31,24 2.739,75

5.209,05

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

9.1 SINAPI 91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.

m 6,35 6,86 8,45 53,66

9.2 SINAPI 91854

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 8,65 8,93 11,00 95,15

9.3 SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 45,00 3,73 4,60 207,00

9.4 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
unid. 1,00 23,13 28,50 28,50

9.5 SINAPI 91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A,

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. 

unid. 3,00 27,47 33,85 101,55

9.6 SETOP ED-13338

LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR

COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED

2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K,

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E

LÂMPADAS

unid. 1,00 168,69 207,88 207,88

693,74

25.793,41

Elane Luiz Alves

Prefeita Municipal

SOMA 04

SOMA 03

SOMA 06

SOMA 08

SOMA 09

SOMA 07

SOMA 05

Júlia de Oliveira Martins

             TOTAL GERAL DA OBRA

Engenheira Civil

 CREA-MG 253.906/D


