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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
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Administracdo 2021-2024

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

FOLHA N°: 01/01

OBRA: AMPLIACAO FARMACIA DE MINAS

DATA: 21/10/2022

LOCAL: RUA GERALDO DE SOUZA COELHO, S/N, BAIRRO SAO FRANCISCO - BERILO/MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM
DESONERAGAO 06/2022; SINAPI - MINAS GERAIS - SEM DESONERAGAO 08/2022

PRAZO DE EXECUGAO: 02 MESES
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SERVICOS PRELIMINARES

11

SETOP

ED-48436

DEMOLICAU DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICU SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

m3

0,25

123,20 151,82

37,96

12

SINAPI

93358

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1.30 M. AF_02/2021

m3

0,69

71,28 87,84

60,61

SOMA 01

98,57

FUNDAGOES

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES

212

SETOP

RO-42285

ARMAGCAO: ACO CA-50 (EXECUGCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

37,81

10,73 13,22

499,85

213

SETOP

RO-41552

ARMACAO: ACO CA-60 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

1,48

11,78 14,52

21,49

2.1.4

SETOP

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
(FUNDAGAO)

m3

0,30

630,66 777,16

233,15

2.2

CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGCOES - VIGAS
BALDRAMES

221

SINAPI

96535

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA|
PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZACOES. AF_06/2017

m2

3,25

169,39 208,74

678,41

222

SETOP

RO-42285

ARMACAO: ACO CA-50 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

13,40

10,73 13,22

177,15

223

SETOP

RO-41552

ARMAGAO: AGCO CA-60 (EXECUGAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

3,94

11,78 14,52

57,21

224

SETOP

ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO
EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE
LANGAMENTO, ~ ADENSAMENTO ~ E  ACABAMENTO
(FUNDAGAO)

m3

0,16

630,66 777,16

124,35

SOMA 02

1.791,61

SUPERESTRUTURA

CONCRETO ARMADO - VIGAS

SINAPI

92471

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12
UTILIZACOES, AE_09/2020

m2

3,25

92 113,37

368,45

SETOP

RO-42285

ARMACAO: ACO CA-50 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

13,40

10,73 13,22

177,15

SETOP

RO-41552

ARMACAO: ACO CA-60 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

3,94

11,78 14,52

57,21

SINAPI

103682

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA
QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAGAO
TERREA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

m3

0,16

986,60 1.215,79

194,53

CONCRETO ARMADO - PILARES

321

SINAPI

92419

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. 4 UTILIZACOES. AE_09/2

m2

7,88

82,45 101,60

800,61

322

SETOP

RO-42285

020
ARMACAO: ACO CA-50 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

27,96

10,73 13,22

369,63

323

SETOP

RO-41552

ARMACAO: ACO CA-60 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO,
DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE
TODOS OS MATERIAIS)

kg

13,31

11,78 14,52

193,26

3.2.4

SINAPI

103669

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_02/2022

m3

0,34

972,42 1.198,31

407,43

3.3

CONCRETO ARMADO - LAJES DE FORRO




331

SETOP

ED-50252

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE
CAPEAMENTO E =4 CM, SC = 100 KG/M2, L =3.00 M

m?2

10,00

130,50 160,82

1.608,20

3.3.2

SETOP

ED-9904

VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VAOS DE ATE
150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA,
CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO,
INCLUSIVE ARMACAO

m?3

0,16

2772,26 3.416,26

546,60

SOMA 03

4.723,07

ALVENARIA

4.1

SETOP

ED-48231

ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO,
ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO.

49,77

45,54 56,12

2.793,09

SOMA 04

2.793,09

ESQUADRIAS

51

SINAPI

90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

unid

2,00

324,86 400,32

800,64

5.2

SINAPI

94570

JAOL - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM
ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EX EXCLUSIVE
ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

m2

2,00

268,13 330,42

660,84

SOMA 05

1.461,48

SISTEMA DE COBERTURA

6.1

SETOP

ED-50678

RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA N°. 24,
DESENVOLVIMENTO = 33 CM.

8,80

50,07 61,70

542,96

6.2

COMPOSICAO

PINGADEIRA EM PRE-MOLDADO DE CONCRETO

6,50

4,80 5,92

38,48

6.3

SETOP

ED-50651

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 22 GSG,
DESENVOLVIMENTO = 66 CM.

4,00

112,24 138,31

553,24

6.4

COTAGAO

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA METALICA
TRELIGADA , SOBRE LAJE PARA TELHA GALVANIZADA, COM
APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, 01
DEMAO E PINTURA ESMALTE 02 DEMAOS

m2

8,75

230,00 283,43

2.480,01

6.5

SETOP

ED-13852

COBERTURA EM TELHA METALICA  GALVANIZADA
ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO!
NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXAGAO,
EORNECIMENTO E INSTALACAO.

m?

8,75

91,59 112,87

987,61

6.6

SETOP

ED-48668

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO,
DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SERIE NORMAL, DN 75 MM (3"),
INCLUSIVE CONEXOES

4,00

40,07 49,38

197,52

SOMA 06

4.799,82

SISTEMA DE PISOS

7.1

SETOP

ED-13287

CAMADA DE REGULARIZAGAO COM ARGAMASSA, TRAGO
1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL,
PREPARO MECANICO

m2

9,60

29,46 36,30

348,48

7.2

SETOP

ED-50569

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO

7.3

SETOP

ED-50753

m?

9,60

47,25 58,23

559,01

1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM
REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE
INTERNO/EXTERNO, PADRAO EXTRA, BORDA RETIFICADA,
DIMENSAO DA PEGA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

m?

9,60

84,73 104,41

1.002,34

7.4

SETOP

ED-51003

SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM

0,16

257,45 317,26

50,76

7.5

SETOP

ED-50774

RODAPE COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA
ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO
coM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE
REJUNTAMENTO

11,20

30,83 37,99

425,49

7.6

SINAPI

92397

EXECUGCAO PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL
20X10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015

m2

27,40

54,40 67,04

1.836,90

SOMA 07

4.222,98

REVESTIMENTOS (interno/externo de paredes)

8.1

SETOP

ED-50452

PINTURA ACRILICA EM TETO, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA
ACRILICA/CORRIDA (PVA)

m2

9,60

14,04 17,30

166,08

8.2

SETOP

ED-50455

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA),
EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO

m2

66,02

22,97 28,31

1.869,03

8.3

SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400

78,10

3,59 4,42

345,20

8.4

SINAPI

87884

L.

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

m2

9,60

7,52 9,27

88,99

8.5

SETOP

ED-50759

REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA),
ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL, PREPARO MECANICO.

m2

87,70

25,35 31,24

2.739,75

SOMA 08

5.209,05

INSTALAGAO ELETRICA

SINAPI

91844

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015.

6,35

6,86 8,45

53,66

SINAPI

91854

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

8,65

8,93 11,00

95,15

9.3

SINAPI

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

45,00

207,00

9.4

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

unid.

1,00

23,13 28,50

28,50

9.5

SINAPI

91996

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

unid.

3,00

27,47 33,85

101,55

9.6

SETOP

ED-13338

COVINARIA - CUMERCIAC — CHANFRADA — DU SUBREFUR
COMPLETA, PARA DUAS (2) LAMPADAS TUBULARES LED
2X18W-@T8, TEMPERATURA DA COR 6500K,
FORNECIMENTO E INSTALAGAO, INCLUSIVE BASE E
LAMPADAS

unid.

1,00

168,69 207,88

207,88

SOMA 09

693,74

TOTAL GERAL DA OBRA

25.793,41

Elane Luiz Alves
Prefeita Municipal

Julia de Oliveira Martins

Engenheira Civil
CREA-MG 253.906/D




