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PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG
Administração 2021-2024


MEMÓRIA DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PMF

1. RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL

1.1 PAVIMENTAÇÃO

1.1.1 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
- Área = 835,70 m²

Área = Comprimento total x largura média = 61,00 x 13,70 = 835,70 m² 

1.1.2 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
- Área = 835,70 m²

Área = Comprimento total x largura média = 61,00 x 13,70 = 835,70 m² 

1.1.3 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)
- Volume = 25,07 m³

Volume = (Área imprimação) x (Espessura) = 835,70 x 0,03 = 25,07 m³

1.1.4 TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 1,00 KM (AREIA)
- Quantidade = 4,84 m3 x km
Volume de PMF = 25,07 m3

Volume de Areia = 25,07 x 0,193 = 4,84 m3

Distancia = 1,00 km

Quantidade = Volume de Areia x distancia = 4,84 x 1,00 = 4,84 m3 x km 

1.1.5 TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA)

- Quantidade = 1.799,49 m3 x km

Volume de PMF = 25,07 m3

Volume de Brita = 25,07 x 1,167 = 29,26 m3

Distancia = 61,50 km

Quantidade = Volume de Brita x distancia = 29,26 x 61,50 = 1799,49 m3 x km 

1.1.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30)

- Quantidade = 556,20 T x Km

Área pavimentação = 835,70 m2

Imprimação = 835,70 x 0,0012 = 1,00 T 

Distancia = 556,20 km 

Quantidade = 1,00 x 556,20 = 556,20 T x km
1.1.7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-1C)

- Quantidade = 233,60 T x Km

Área pavimentação = 835,70 m2

Pintura = 835,70 x 0,0005 = 0,42 T 

Distancia = 556,20 km 

Quantidade = 0,42 x 556,20 = 233,60 T x km 
1.1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RL-1C)

- Quantidade = 2.369,41 T x Km

Volume PMF = 25,07 m3
Emulsão = 25,07 x 0,17 = 4,26 T 

Distancia = 556,20 km 

Quantidade = 4,26 x 556,20 = 2.369,41 T x km 
2. PRAÇA DOUTOR ANTÔNIO CARLOS
2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1 IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
- Área = 2.896,10 m²

Área = 2.896,10 m² (Propriedades autoCAD)

2.1.2 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)
- Área = 2.896,10 m²

Área = 2.896,10 m² (Propriedades autoCAD)

2.1.3 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DOS AGREGADOS E DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA)
- Volume = 86,88 m³

Volume = (Área imprimação) x (Espessura) = 2.896,10 x 0,03 = 86,88 m³

2.1.4 TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 1,00 KM (AREIA)
- Quantidade = 16,77 m3 x km
Volume de PMF = 86,88 m3

Volume de Areia = 86,88 x 0,193 = 16,77 m3

Distancia = 1,00 km

Quantidade = Volume de Areia x distancia = 16,77 x 1,00 = 16,77 m3 x km 

2.1.5 TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA)

- Quantidade = 6.235,49 m3 x km

Volume de PMF = 86,88 m3

Volume de Brita = 86,88 x 1,167 = 101,39 m3

Distancia = 61,50 km

Quantidade = Volume de Brita x distancia = 101,39 x 61,50 = 6.235,49 m3 x km 

2.1.6 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30)

- Quantidade = 1.935,58 T x Km

Área pavimentação = 2.896,10 m2

Imprimação = 2.896,10 x 0,0012 = 3,48 T 

Distancia = 556,20 km 

Quantidade = 3,48 x 556,20 = 1.935,58 T x km
2.1.7 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-1C)

- Quantidade = 806,49 T x Km

Área pavimentação = 2.896,10 m2

Pintura = 2.896,10 x 0,0005 = 1,45 T 

Distancia = 556,20 km 

Quantidade = 1,45 x 556,20 = 806,49 T x km 
2.1.8 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RL-1C)

- Quantidade = 8.215,07 T x Km

Volume PMF = 86,88 m3
Emulsão = 86,88 x 0,17 = 14,77 T 

Distancia = 556,20 km 

Quantidade = 14,77 x 556,20 = 8.215,07 T x km 
Berilo (MG), 21 de outubro de 2022.
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