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MEMORIAL DESCRITIVO
REPAROS E MANUTENGOES EM UBSs MUNICIPAIS

1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Urbano de Berilo/MG, tendo como objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento de reparos e manutencdes a serem feitos nas UBSs Irmé Roberta,
Irma Agatha, S&o Norberto e S0 José Lisboa, no municipio de Berilo, a fim de suprir as
necessidades dos usudrios e da comunidade, fixando as obrigacdes da Prefeitura Municipal de
Berilo, como parte fiscalizadora, e da futura empresa executora dos projetos, conforme
orientacdes dispostas neste e nos demais documentos que acompanham este memorial.

Os materiais devem seguir as especificagdes, salvo quando demonstrada a
impossibilidade da implantacdo, onde deve ser comunicado a equipe técnica, que avaliara a
viabilidade da substituicdo. Na execucdo dos servigos de instalacdo de equipamentos e/ou
colocacdo dos materiais especificados, deverdo ser obedecidas as normas dos fabricantes e as
recomendacdes técnicas para cada produto de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. Sera
de competéncia da contratada fornecer todo o ferramental, maquinario e aparelhamento
adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, incluindo os equipamentos de
protecdo individual e os equipamentos de protecdo coletiva em acordo com as normas NR-06,
NR-10, NR-18 e demais dispositivos de seguranca. O transporte, guarda e a manutencao dos
equipamentos sdo responsabilidade e dnus da empresa.

A empresa contratada devera colocar um nimero condizente de funcionarios para
cumprir o prazo de execugdo por cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua
plenitude. As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde as instala¢fes iniciais até a limpeza e entrega da obra,
estando todas as instalagdes modificadas em perfeito e completo funcionamento. Fica a cargo
da empresa contratada a desmobilizacdo do canteiro e a limpeza final da obra, incluindo-se a
remocdo de material inservivel e do entulho gerado para fora da obra.

Cabe a contratada todo o planejamento da execucdo das obras e dos servi¢os nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especifica da obra. Todos 0s
pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizacGes, seguros e demais
encargos que incidam ou venham a incidir, sobre a obra e/ou sobre o pessoal da mesma seréo
de total e exclusiva responsabilidade da contratada.

Qualquer erro ou impericia na execucao constatado pela fiscaliza¢do da contratante ou
pela propria contratada obrigara a contratada, por sua conta e risco, a providenciar a correcao,
remocao e nova execucao das partes impugnadas, ainda que o erro resulte de insuficiéncia nos
levantamentos.

Todas e quaisquer duvidas surgidas durante a execucdo dos servigos deverdao ser
verificadas junto aos autores dos projetos de arquitetura e engenharia. Possiveis acréscimos de
servigos a serem executados deverdo ser de prévio conhecimento e aprovagdo por escrito da
equipe de fiscalizacdo, que deles dara ciéncia a administracdo da prefeitura. Os pregos desses
servigos serdo os mesmos da proposta de precos da construtora, atualizados monetariamente
nos mesmos termos e indices previstos no contrato. Quando 0s servigos ndo constarem no
orcamento original, serdo pagos pelos pregos vigentes a época de sua execucao na tabela de
precos utilizada pela contratante.
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A empresa devera manter nos locais de obras um mestre de obras ou
engenheiro/arquiteto que respondera pela mesma perante a fiscalizacdo. Em caso de ocorréncias
nas frentes e fases das obras, a contratada deve dar prévio conhecimento a fiscalizacéo, a fim
de que seja obtido o melhor rendimento, sem prejuizo da boa execucdo dos servigos. Caso
contrério, a contratante ndo seré obrigada a pagar pelos servicos realizados.

Devera ser colocada nas obras em até dez dias Uteis, contados a partir da emissdo da
ordem de servico, a placa de identificacdo da construtora responsavel, com dimensoes, detalhes
e letreiros fornecidos pela Prefeitura Municipal de Berilo (dimensdo minima 1m x 1,5m). Além
dessa, serdo colocadas placas em observancia as exigéncias do CREA-MG, indicando os nomes
e atribuicBes dos responsaveis técnicos pelas obras e pelos projetos. E vedada a afixacdo de
placas de andncios, emblemas ou propagandas. Sera de responsabilidade da construtora o
servico de vigilancia da obra, até que seja efetuado o recebimento provisorio da mesma pela
contratante.

Apds o recebimento provisério da obra, o termo de recebimento definitivo da obra sera
lavrado mediante o aceite dos servigos executados pela fiscalizagdo. Os servigos devem ser
iniciados dentro de no maximo cinco dias, a contar da data de assinatura do contrato. O prazo
para a execucao da obra sera de trés meses.

A empresa contratada ndo podera, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das
clausulas e condicGes estabelecidas nestas especificacdes, bem como de detalhes e exigéncias
constantes nos projetos, que compde parte integrante do contrato.

2. ESPECIFICACOES DE SERVICOS A SEREM FEITOS EM CADA COMODO DAS
UBSs

2.1 Pintura

Todas as paredes internas e externas das UBSs serdo pintadas com tinta acrilica,
excetuando-se as regides de paredes revestidas com azulejos. Todos os tetos também deverdo
ser pintados. Muros de divisa deverdo ser pintados por completo em suas faces internas. As
faces externas serdo pintadas apenas nas fachadas que estejam de frente para alguma rua. A cor
referente a cada local sera determinada pela prefeitura apds a definicdo da empresa vencedora
do processo licitatorio.

Em locais onde haja rachaduras oriundas de quaisquer fatores, dever-se-a aplicar
massa corrida de forma devida antes de prosseguir com a pintura. Locais onde for necessario
fazer o lixamento das paredes, seja por questdes de infiltracdo ou outra razdo, deverdo ser
averiguados e o proprio lixamento ser feito antes de iniciar o processo de pintura.

2.2 UBS Irméa Roberta — Rua José Ferreira de Souza, s/n, Bairro Centro

Os comodos ndo mencionados nas subse¢des seguintes deverdo ser apenas pintados,
seguindo o que foi exposto no item 2.1.

2.2.1. Consultério Ginecoldgico

e Colocacdo de soquete em luminaria de teto.
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2.2.2. Consultorio Odontolégico

Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

Adigdo de 5 tomadas nos locais apontados no momento da execugéo do servigo.

Colocacéo de pedal para acionamento de torneira sem o uso das maos no local devido.

Adaptacdo nas redes de esgoto e elétrica das cadeiras dos dentistas.

o Ligacdo das cadeiras com a rede elétrica feita diretamente na rede, por meio de
passagem subterranea de eletrodutos.

o Reposicionamento das tubulagdes de esgoto saindo das cadeiras.

o Explicagdes mais detalhadas com respeito as instalacdes serdo fornecidas a empresa
vencedora do processo licitatdrio antes do inicio dos servicos.

2.2.3. Sala de curativos

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

2.2.4. Banheiros publicos (masculino e feminino)

e Colocacdo de saboneteira pléastica tipo dispenser para sabonete liquido.
2.2.5. Hall de entrada

e  Substituicdo de luminéaria defeituosa por uma nova com duas lampadas.

2.2.6. Projecdo dos beirais (na entrada de acesso ao hall de entrada e do lado direito, préximo
ao DML)

e Execucdo de camada de piso com pouca espessura sobre a laje, com inclinacéo suficiente
para impedir o acumulo de &gua da chuva, direcionando-a para fora da laje.

2.2.7. Sala de agentes

e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e Colocacdo de soquete em luminaria de teto.

2.2.8. Esterilizagéo

e Remocdo de bancada de arddsia com pia no trecho apontado no momento da execucdo do
servico (apenas parte da bancada serd removida).

e Colocacdo de nova bancada de arddsia com cuba de aco inoxidavel no local onde a antiga
bancada foi removida (a torneira atual sera mantida).

2.2.9. Vestiarios de funcionarios (masculino e feminino)

e Colocacdo de dispenser de plastico para papel toalha.
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2.2.10. DML

e Adaptacdo na rede de esgoto
o Explicagbes mais detalhadas serdo fornecidas a empresa vencedora do processo
licitatorio antes do inicio dos servicos.

2.2.11. ARS (lix0)

e Colocacdo de ralo sifonado cilindrico de PVC.
e Adaptacdo na rede de esgoto
o Explicagdes mais detalhadas serdo fornecidas a empresa vencedora do processo
licitatério antes do inicio dos servicos.

2.2.12. Sala de vacinagao

e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

2.2.13. Base das paredes externas da UBS e das paredes internas dos muros de divisa laterais
e traseiro (excluindo-se apenas o muro frontal)

e Reparo com reboco em toda a base das paredes, locais por onde ocorre aparente infiltragdo
de agua, danificando o revestimento.

2.2.14. Muro frontal

e Correcdo de pilares no portdo de acesso do lado esquerdo.
2.2.15. Area atréas do muro lateral esquerdo

e Demolicdo da camada de concreto existente na parte inicial do trecho.

e Aterro e compactacdo de solo na parte vazia atras do muro. Volume de solo sera fornecido
pela prefeitura. A empresa responsavel pela construcdo ficara encarregada apenas da
colocacgéo e compactacédo do solo.

e Construcdo de camada de concreto sobre toda a regido atras do muro, englobando todo o
comprimento do terreno, desde a regido onde a camada de concreto existente foi demolida
até o local onde novas camadas de solo seré&o adicionadas.

2.3 UBS Irma Agata — Rua Geraldo de Souza Coelho, s/n, Bairro S&o Francisco

Os comodos ndo mencionados nas subsecdes seguintes deverdo ser apenas pintados,
seguindo o que foi exposto no item 2.1.

2.3.1. Sanitario feminino

e Colocacdo de assento para vaso sanitario.
e Troca de vidros quebrados em janela.
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e Troca de bragos quebrados em janela.

2.3.2. Sanitario masculino

e Troca de vidros quebrados em janela.

2.3.3. Sala eletrocardiograma

e Substituicdo de folha de porta de madeira. Ferragens da folha de porta atual devem ser

reaproveitadas para a nova folha de porta.
e Pintura com verniz sintético na nova folha de porta.

2.3.4. Cozinha

e Remocé&o de todo o revestimento de azulejo cerdamico do comodo.

e Construcdo de novo revestimento de azulejo ceramico em todas as paredes.
e Troca de vidros quebrados em janela.

e  Substituicdo de registro de gaveta.

2.3.5. Esterilizacéo

e Remoc&o de todo o revestimento de azulejo cerdmico do comodo.
e Construcdo de novo revestimento de azulejo ceramico em todas as paredes.
e Colocacdo de fecho alavanca de aluminio para janela.

2.3.6. Expurgo

e Remocéo de todo o revestimento de azulejo cerdamico do comodo.
e Construcao de novo revestimento de azulejo ceramico em todas as paredes.

2.3.7. Consultorio odontoldgico 1

e  Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e Colocacdo de fecho alavanca de aluminio para janela.

2.3.8. Corredor de acesso na entrada do lado esquerdo

e Pintura de porta metalica da entrada.
e Troca de vidros quebrados em porta metalica.
e Remocé&o de canaletas e suporte de ventilador inutilizados.

2.3.9. Coordenacéo da atencéo primaria

Troca de vidros quebrados em janela.

Adicdo de 3 tomadas nos locais apontados no momento da execucédo do servigo.

Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

Colocacéo de placa cega redonda branca de teto em abertura para luminaria inutilizada.
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2.3.10. Banheiro da sala de coordenacao da atencao priméaria

e Troca de vidros quebrados em janela.
e Colocacdo de papeleira metalica (suporte para papel higiénico).

2.3.11. Consultorio médico 1

e Troca de vidros quebrados em janela.
e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

2.3.12. Sala de espera e hall de entrada

Troca de vidros quebrados em janelas e portas.

Pintura das portas de entrada (ambas).

Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
Luminaria comercial chanfrada completa no hall de entrada inferior (principal).
Lampada de LED para luminaria localizada no hall de entrada superior.
Colocacéo de soquete em luminéria de teto.

2.3.13. Recepgao

Troca de vidros quebrados em janelas.
Pintura de porta.
Troca de lampada atual por ventilador com lampada (item sera fornecido pela prefeitura).

2..3.14. Fonoaudiologia, nutrigdo e psicologia

Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
Colocacdo de soquete em luminaria de teto.

2.3.15. Sala de vacinacao

Colocacéo de fecho alavanca de aluminio para janela.
2..3.16. Consultorio médico 2

Adicdo de 1 tomada no local apontado no momento da execugéao do servico.
Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
Remocao de alizar quebrado.

Colocacéo de novo alizar.

Colocacdo de fecho alavanca de aluminio para janela.

2.3.17. Sala de observacgao

e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
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2.3.18. Sala de curativos
e Troca de vidros quebrados em janelas.

2.3.19. Banheiro masculino

Colocacéo de saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.
Colocacéo de dispenser de plastico para papel toalha.

Substituicdo de registro de gaveta.

Substituicdo de barras de apoio para portadores de necessidades especiais.

2.3.20. Banheiro feminino

Colocacéo de assento para vaso sanitario.

Colocacéo de saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.
Colocacéo de dispenser de plastico para papel toalha.

Substituicdo de registro de gaveta.

Substituicdo de barras de apoio para portadores de necessidades especiais.
Remocéo de fechadura da porta.

Colocacdo de fechadura tipo banheiro (tranqueta).

Colocag&o de fecho alavanca de aluminio para janela.

2.3.21. Consultério de enfermagem 1

e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e Colocacdo de fecho alavanca de aluminio para janela.

2.3.22. Consultorio de enfermagem 2

Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

Colocagdo de fecho alavanca de aluminio para janela.

Remocéo de bancada com pia.

Demolicdo de estrutura de alvenaria que serve como suporte da bancada.

Remocao de todo o revestimento de azulejo ceramico do cémodo.

Construcdo de novo revestimento de azulejo cerdmico na regido onde a bancada foi
demolida.

e Colocacdo de lavatorio de louga branca com coluna.

2.3.23. Banheiro do consultorio de enfermagem 2

e Colocacdo de parafuso castelo no vaso sanitério.

2.3.24. Consultorio médico 3

e  Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

e Colocacdo de cortina persiana horizontal na janela.
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2.3.25. Consultério odontolégico 3

e  Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e Remocé&o de suporte de ventilador inutilizado.

2.3.26. Corredor a frente do consultério médico 2

e Luminéaria comercial chanfrada completa.
e Colocacdo de soquete em luminaria de teto.

2.3.27. Corredor a frente do consultorio de enfermagem 2
e Lampada de LED para luminéria.
2.3.28. Entorno da UBS

e Espaco livre ao fundo (préximo a despensa e a cozinha): construgdo de piso cimentado na
area assinalada no projeto arquitetbnico com inclinacdo suficiente para fazer a devida
drenagem pluvial, quando necessario. Arvore existente no local devera ser mantida.

e Muro de contencdo do lado direito: reparacdo de trecho danificado do muro, incluindo
reconstrugdo de vigas e pilares onde for necesséario.

2.4 UBS S&o Norberto — Distrito de Lelivéldia

Os comodos ndo mencionados nas subsecdes seguintes deverdo ser apenas pintados,
seguindo o que foi exposto no item 2.1.

2.4.1. Lixo

e Pintura de porta metalica da entrada.
e Lampada de LED para luminaria.

2.4.2. Entrada lateral direita

e Pintura de porta metalica da entrada.
e Lampada de LED tubular para luminaria.

2.4.3. DML
e Pintura de suporte metalico do tanque.
2.4.4. Vestiario masculino de funcionarios

Pintura de portas metalicas.

Remocéo de porta de madeira.

Colocacéo de nova porta de madeira.

Pintura com verniz sintético na nova porta de madeira.
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e Remocé&o de revestimento de azulejo ceramico ao redor da janela.

e Construcdo de novo revestimento de azulejo ceramico ao redor da janela.

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

e Colocacdo de torneira de pressdo, temporizada para fechamento automatico.

e Colocacao de assento para vaso sanitario.

2.4.5. Vestiario feminino de funcionarios

e Colocacdo de portas metalicas.

e Pintura de portas metéalicas.

e Substituicdo de folha de porta de madeira. Ferragens da folha de porta atual devem ser
reaproveitadas para a nova folha de porta.

Pintura com verniz sintético na nova folha de porta.

Remocéo de revestimento de azulejo ceramico ao redor da janela.

Construcdo de novo revestimento de azulejo ceramico ao redor da janela.

Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

Lampada de LED para luminéria.
e Colocacdo de assento para vaso sanitario.

2.4.6. Almoxarifado

e Troca de vidros quebrados em janela.
e Troca de fechadura de porta de madeira.

2.4.7. Utilidade e expurgo

e Troca de dobradica em porta de madeira.

2.4.8. Esterilizacéo

e Troca de vidros quebrados em janela.

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

e  Substituicdo de registro de gaveta.

2.4.9. Sala de fisioterapia

e Troca de fechadura de porta de madeira.
e Troca de tomada sem placa de protecéo.
e Colocacdo de placa cega para caixa de 4” x 2” em abertura para tomada.

2.4.10. Sala dos agentes

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

Praca Dr. Anténio Carlos, 85 — Berilo — MG. — Cep: 39.640-000 — Tel.: (33) 3737-1211
C.N.P.J.: 17.700.758/0001-35



) RILO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG
e e Administracédo: 2021 — 2024

0% NG, 0ees D40 0o 0 rOVD

e Lampada de LED tubular para luminaria.
2.4.11. Escovodromo

e Substituicdo de folha de porta de madeira. Ferragens da folha de porta atual devem ser
reaproveitadas para a nova folha de porta.

e Pintura com verniz sintético na nova folha de porta.

e Troca de dobradica em porta de madeira.

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

e Colocacdo de soquete em luminaria de teto.

2.4.12. Consultério odontolégico

e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
2.4.13. Sanitario feminino publico

Troca de vidros quebrados em janela.

Remocéo de porta de madeira.

Colocacéo de nova porta de madeira.

Pintura com verniz sintético na nova porta de madeira.

Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

Substituicdo de valvula de descarga.

Lampada de LED para luminéria.

Colocacao de assento para vaso sanitéario para portador de necessidades especiais (PNE).
Colocacao de saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.

Substituicdo de barras de apoio para portadores de necessidades especiais.

Troca de bracos quebrados em janela.

Substituicdo de registros de gaveta.

2.4.14. Sanitario masculino publico

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

e  Substituicdo de valvula de descarga.

e Colocacdo de saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido.
e  Substituicdo de barras de apoio para portadores de necessidades especiais.

2.4.15. Consultorio médico

e  Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

2.4.16. Enfermaria
e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
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e Colocacdo de ventilador de parede.

2.4.17. Banheiro da enfermaria

e Troca de fechadura de porta de madeira.
e Colocacdo de assento para vaso sanitario.

2.4.18. Compressor
e Pintura de porta metalica da entrada.
2.4.19. Banheiro da sala de cuidados basicos e observacéo

e Substituicdo de torneira atual por torneira de pressdo, temporizada para fechamento
automatico.

e Colocacdo de chuveiro.

e Lampada de LED para luminaria.

e Colocacdo de assento para vaso sanitario.

2.4.20. Sala de vacina

e Substituicdo de folha de porta de madeira. Ferragens da folha de porta atual devem ser
reaproveitadas para a nova folha de porta.

e Pintura com verniz sintético na nova folha de porta.

e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.

2.4.21. Farmacia basica

e  Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e Colocacdo de soquete em luminaria de teto.
e Preenchimento de abertura de ar condicionado inutilizada.

2.4.22. Entrada lateral esquerda

e Pintura de porta metalica da entrada.
e Troca de vidros quebrados em porta metalica.
e Lampada de LED para luminaria.

2.4.23. Recepcao

Troca de vidros quebrados em janela.

Troca de fechadura de porta de madeira.

Colocacdo de 2 fechos alavanca de aluminio para janela.

Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
2 lampadas de LED para luminarias.

Colocagdo de placa cega para caixa de 4” x 2” em abertura para tomada.
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2.4.24. Entrada frontal

e Troca de porta existente por uma porta metalica nova de correr.
e Fios expostos ou cobertos por eletrocalha a serem embutidos nas paredes.
e 3 l&mpadas de LED tubular para luminérias.

2.4.25. Area externa na entrada principal

e Troca de rodapés.

e 2 lampadas de LED tubular para luminarias.

e Luminéaria arandela com lampada.

e Construcdo de rampa de acesso na entrada da UBS.

2.5 UBS S&o José Lisboa — Comunidade Alto Bravo

Os comodos ndo mencionados nas subsecdes seguintes deverdo ser apenas pintados,
seguindo o que foi exposto no item 2.1, além da pintura das esquadrias metalicas. Nos locais
em que constam infiltracdo, executar o lixamento.

Todas as postas em madeira serdo trocadas por porta em madeira de lei especial
completa 80 x 210 cm, com revestimento em laminado melaminico nas duas faces. Ja a porta
da entrada, sera trocada por porta de correr completa em vidro temperado incolor, 10 mm acab.
em aluminio e a da saida dos fundos por porta de abrir completa em vidro temperado incolor,
10 mm acab. em aluminio.

Execucdo de passeio (calcada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco em
toda a extremidade do prédio. Nos locais que ja existe 0 piso, executar com a espessura de 2
(dois) cm, ja nos demais executar com a espessura de 10 (dez) cm e largura de 100 (cem) cm.

Colocacdo de saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com
reservatorio 1500 ml e dispenser em plastico para papel toalha 2 ou 3 folhas nos locais em que
existem pia/lavatério.

2.5.1. Varanda

e Demolicdo do piso existente.
e Revestimento com ceramica aplicado em piso.

2.5.2. Recepcgao

e Troca de tomada média de embutir.
e Colocacdo de 1 (uma) tomada média de embutir.

2.5.3. Corredor
e Trocade 1 (uma) luminaria completa.
2.5.4. Consultorio odontoldgico

e Troca de vidros quebrados da janela 85x85 cm.
e Colocacdo de 2 (duas) tomadas medias de embutir.

Praca Dr. Anténio Carlos, 85 — Berilo — MG. — Cep: 39.640-000 — Tel.: (33) 3737-1211
C.N.P.J.: 17.700.758/0001-35



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG
Administracdo: 2021 — 2024

2.5.5. Almoxarifado externo

Chapisco e reboco nas paredes.

Revestimento com ceramica aplicado em piso.
Rodapé com revestimento em ceramica.
Soleira de ardosia e = 2 cm.

2.6 Limpeza final da obra
Fica sob responsabilidade da empresa contratada a limpeza final da obra, que devera

abranger toda a area interna e externa da construgdo. Deverdo ser removidos todos os residuos
gerados durante a execucdo dos servicos contratados.

Berilo — MG, 13 de janeiro de 2023.

Alanderson Guido Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 141658679-2

Julia de Oliveira Martins
Engenheira Civil
CREA: 253.906/D - MG
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