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LDI 23.23%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO 
S/ LDI

PREÇO 
UNITÁRIO 

C/ LDI

PREÇO 
TOTAL

1 RUA CARLOS FERREIRA COSTA
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
X 1,125* M

m2 2.88 480.00 591.50 1,703.52

1,703.52
1.2 OBRAS VIÁRIAS

1.2.1 100577
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

m2 565.05 1.07 1.32 745.87

1.2.2 96388

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU
SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 84.76 10.49 12.93 1,095.95

1.2.3 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m2 522.34 73.35 90.39 47,214.31

49,056.13
1.3 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

1.3.1 94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CM ALTURA. AF_06/2016

m 141.90 52.58 64.79 9,193.70

1.3.2 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/2016

m 8.00 67.31 82.95 663.60

1.3.2 94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

m3 11.85 782.99 964.88 11,433.83

1.3.2 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.
AF_05/2016

m3 74.62 93.75 115.53 8,620.85

29,911.98
1.4 SINALIZAÇÃO

1.4.1 34723

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE
SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, ø
50mm 

m2 0.53 1,108.81 1,366.39 724.19

1.4.2 13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM,
INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO, ø 50mm

unid 2.00 158.40 195.20 390.40

1.4.3 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

m2 33.60 17.27 21.28 715.01

1.4.4 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM,
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO m2 13.48 59.93 73.85 995.50

2,825.10
83,496.73

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

PREÇO TOTAL
SUB-TOTAL

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS DATA: 26/11/2021

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses                                                      ISS = 3,00 %
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SUB-TOTAL

Administração 2021-2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO 

SUB-TOTAL

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

DIRETA(    )
REFERÊNCIA: SINAPI-SEM DESONERAÇÃO MARÇO/2022

FORMA DE EXECUÇÃO: 





ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO Formula Total Unid.

1
1.1

1.1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA
0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARA
FUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVA DO PINTADAS

2,40X1,20 2.88 M2

1.2 OBRAS VIÁRIAS
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

Propriedades Autocad 565.05 m2

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

565,05x0,15 84.76 m3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

Propriedades Autocad 522.34 m2

1.3 URBANIZAÇAO E OBRAS
COMPLEMENTARES

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

37,90 + 34,50 + 3,70 + 
27,30 + 38,50 141.90 m

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

8.00 8.00 m

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

(37,90x1,50x0,06) + 
(34,50x1,50x0,06) + 
(3,70x1,00x0,06) + 

(27,30x1,00x0,06) + 
(38,50x1,50x0,06)

11.85 m3

Observação
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD
ESTRADA SEDE-DISTRITO LELIVELDIA (TRECHO 01)

OBRA: CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS
LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO 

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO
Administração 2021-2024

MEMÓRIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO DATA: 26/11/2021



ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO
ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA. AF_05/2016

(37,90x1,50x0,30) + 
(34,50x1,50x0,30) + 
(3,70x1,00x0,30) + 

(27,30x1,00x0,30) + 
(38,50x1,50x0,30) + 

(38,50x0,50x0,80)

74.62 m3

1.4

1.3.1 RO-41081

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA,
INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO, ø 50mm 

(0,80x0,80) - 
(0,23x0,23/2,00)x4,00 0.53 m2

1.3.2 RO-43113

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM,
INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE AÇO
GALVANIZADO, ø 50mm

1,00 + 1,00 2.00 unid

1.3.3 0.00
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA,
APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

(4,00x0,40)x7,00x3,00 33.60 m2

1.3.4 0.00
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2
CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,
AMARELO

(040x0,40x3,00) +
(0,50x1,00x2,00) +
(0,50x1,50x6,00) +
(0,50x1,50x10,00)

13.48 m2

SINALIZAÇÃO



ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ 
FINANCEIRO

TOTAL  
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 100.00% 100.00%
Financeiro R$ 83,496.73 R$ 83,496.73 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 0.00%

Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Físico % 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 83,496.73 R$ 83,496.73 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Observações:

CREACarimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração do
cronograma

TOTAL

63.852/D

1 RUA CARLOS FERREIRA COSTA

OBRA: CALÇAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PÚBLICAS LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO PRAZO DA OBRA: 01 MÊS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR DO CONVÊNIO: R$ 83,496.73 DATA: 26/11/2021

Administração 2021-2024
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