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PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO
Administragcao 2021-2024

PLANILHA ORGAMENTARIADE CUSTOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALGAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS

DATA: 26/11/2021

LOCAL: RUACARLOS FERREIRACOSTA- CENTRO

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SINAPI-SEM DESONERAGAO MARG0/2022

()

PRAZO DE EXECUGAO: 02 meses

ISS = 3,00 %

DIRETA

(X))

INDIRETA

LDI

23.23%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

PREGO

QUANTIDADE UNITARIO

S/LDI

PREGO
UNITARIO
C/LD

PREGO
TOTAL

RUA CARLOS FERREIRA COSTA

SERVICOS PRELIMINARES

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0
X1,125* M

m2

2.88

480.00

591.50

1,703.52

SUB-TOTAL

1,703.52

1.2

OBRAS VIARIAS

1.21

100577

REGULARIZACAO E COMPACTAGCAO DE
SUBLEITO DE SOLO PREDOMNANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

m2

565.05

1.07

745.87

122

96388

EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU
SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE
COMPORTAMENTO LATERITICO (ARENOSO) -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019

m3

84.76

10.49

12.93

1,095.95

123

92394

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25
X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m2

522.34

73.35

90.39

47,214.31

SUB-TOTAL

49,056.13

13

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

1.31

94267

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE
CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM
BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22
CMALTURA. AF_06/2016

141.90

52.58

64.79

9,193.70

1.3.2

94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIARIO). AF_06/2016

8.00

67.31

82.95

663.60

1.3.2

94990

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

m3

11.85

782.99

964.88

11,433.83

1.3.2

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-
ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA.
AF_05/2016

m3

74.62

93.75

115.53

8,620.85

SUB-TOTAL

29,911.98

14

SINALIZAGAO

141

34723

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM
16 COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE
SUPORTE EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, @
50mm

m2

0.53

1,108.81

1,366.39

724.19

14.2

13521

PLACA DE ACO ESMALTADA PARA

IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM,
INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE ACO
GALVANIZADO, g 50mm

unid

2.00

158.40

195.20

390.40

143

102491

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

m2

33.60

17.27

21.28

715.01

14.4

38135

LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM,
TATIL ALERTA OU DIRECIONAL. AMARELO

m2

13.48

59.93

73.85

995.50

SUB-TOTAL

2,825.10

PR

ECO TOTAL

83,496.73

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planil

CREA







PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO
Administragéo 2021-2024

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

|[DATA: 26/11/2021

OBRA: CALCAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS

LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

Formula

| Total

| Unid. |

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD

ESTRADA SEDE-DISTRITO LELIVELDIA (TRECHO 01)

1.1

SERVIGOS PRELIMINARES

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA
0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARA
FUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVA DO PINTADAS

2,40X1,20

2.88

M2

1.2

OBRAS VIARIAS

REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

Propriedades Autocad

565.05

m2

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO
(ARENOSO) - EXCLUSIVE  SOLO,
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

565,05x0,15

84.76

m3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

Propriedades Autocad

522.34

m2

13

URBANIZACAO E
COMPLEMENTARES

OBRAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

37,90 + 34,50 + 3,70 +
27,30 + 38,50

141.90

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

8.00

8.00

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

(37,90x1,50x0,06) +
(34,50x1,50x0,06) +
(3,70x1,00%0,06) +
(27,30x1,00x0,06) +

(38,50x1,50x0,06)

11.85

m3

Observagao




ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO

(37,90x1,50x0,30) +
(34,50x1,50%0,30) +
(3,70x1,00x0,30) +

ARGILO-ARENOSO E COMPACTACAO 74.62 m3
(27,30x1,00x0,30) +
MECANIZADA. AF_05/2016 (38.50x1.50x0.30) +
(38,50x0,50x0,80)
14 SINALIZAGAO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, (0,80x0,80) -
131 | RO-41081 f\ | USIVE SUPORTE EM TUBO DE ACO | (0,23x0,23/2,00x4,00 | 22 m2
GALVANIZADO, g 50mm
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, .
132 | RO43113 | (o iduE SUPORTE EM TUBO DE AGO 1,00 + 1,00 2.00 unid
GALVANIZADO, g 50mm
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
133 000  |APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO | (4,00x0,40)x7,00x3,00 | 33.60 m2
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 |(040x0:40x3,00) M
1.3.4 000 |CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, |(0:50x1,00x2,00) 13.48 m2

AMARELO

(0,50x1,50x6,00)  +

(0,50x1,50x10,00)




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Administragao 2021-2024

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR DO CONVENIO: R$ 83,496.73 DATA: 26/11/2021
OBRA: CALCAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO PRAZO DA OBRA: 01 MES
= FISICO/ TOTAL A o A A A
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 RUA CARLOS FERREIRA COSTA Fisico % 100.00% 100.00%
Financeiro R$ 83,496.73 R$ 83,496.73 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL Financeiro R$ 83,496.73 R$ 83,496.73 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
63.852/D Observagoes:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do

cronograma
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