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Administragcao 2021-2024

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPRIETARIO: PREFEITURAMUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALGAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS

DATA: 02/09/2022

LOCAL: RUACARLOS FERREIRACOSTA- CENTRO FORMA DE EXECUGAO:
REFERENCIA: SINAPI-SEM DESONERAGAO JULHO/2022 (X))
() DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 01 més ISS = 3,00 % LDI
PREGCO PREGCO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE [QUANTIDADE UNITARIO S/|UNITARIO C/
LDI LDI
1 RUA CARLOS FERREIRA COSTA
1.1 SERVICOS PRELIMINARES
111 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA m2 288 480.00 591.50
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X1,125* M
SUB-TOTAL
1.2 OBRAS VIARIAS
121 100577 REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE SUBLEITO DE SOLO m2 565.05 107 132
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO
122 96388 = 3 84.76 10.49 12.93
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E m
TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
123 92394 BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. m2 522.34 73.35 90.39
AF_12/2015
SUB-TOTAL
1.3 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO,
131 94267 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 m 141.90 5058 64.79
CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X
22 CMALTURA. AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
1.3.2 94273 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE m 8.00 67.31 82.95
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS
(USO VIARIO). AF_06/2016
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO
1.3.2 94990 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, m3 11.85 782.99 964.88
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
132 94319 ATERRO MAN~UAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E m3 74.62 9375 115.53
COMPACTACAO MECANIZADA. AF_05/2016
SUB-TOTAL
14 SINALIZAGAO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM
141 34723 PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE ACO m2 0.53 1,108.81 1,366.39
GALVANIZADO, g 50mm
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA,
14.2 13521 *45 CM X 20* CM, INCLUSIVE SUPORTE EM TUBO DE AGO unid 2.00 158.40 195.20
GALVANIZADO, g 50mm
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL,
143 102491 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m2 33.60 1721 21.28
144 38135 LADRILHO HIDRAULICO, *20 X20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA| m2 13.48 59.93 7385
OU DIRECIONAL, AMARELO
SUB-TOTAL
PRECO TOTAL
Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha CREA
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Administragéo 2021-2024

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

|[DATA: 26/11/2021

OBRA: CALCAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS

LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO

ITEM

CODIGO

DESCRICAO

Formula

| Total

| Unid. |

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD

ESTRADA SEDE-DISTRITO LELIVELDIA (TRECHO 01)

1.1

SERVIGOS PRELIMINARES

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA
DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
(3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA
0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARA
FUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METALICA
VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON
20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVA DO PINTADAS

2,40X1,20

2.88

M2

1.2

OBRAS VIARIAS

REGULARIZAGAO E COMPACTAGCAO DE
SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
AF_11/2019

Propriedades Autocad

565.05

m2

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E
OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE
SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERITICO
(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO,
ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

565,05x0,15

84.76

m3

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO
DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_12/2015

Propriedades Autocad

522.34

m2

13

URBANIZACAO
COMPLEMENTARES

E OBRAS

GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS
DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE
DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

37,90 + 34,50 + 3,70 +
27,30 + 38,50

141.90

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM
TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA),
PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO).
AF_06/2016

8.00

8.00

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_07/2016

(37,90x1,50x0,06) +
(34,50x1,50x0,06) +
(3,70x1,00%0,086) +
(27,30x1,00x0,06) +
(38,50x1,50x0,06)

11.85

m3

Observagao




ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO

(37,90x1,50x0,30) +
(34,50x1,50%0,30) +
(3,70x1,00x0,30) +

ARGILO-ARENOSO E  COMPACTACAO 74.62 m3
(27,30x1,00x0,30) +
MECANIZADA. AF_05/2016 (38.50¢1.50x0.30) +
(38,500,50x0,80)
14 SINALIZAGAO
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE
ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA, (0,80x0,80) -
131 | RO-41081 f\ 0| USIVE SUPORTE EM TUBO DE ACO| (0,23x0,23/2,00:x4,00 | 22 m2
GALVANIZADO, g 50mm
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA
IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM, .
132 | RO43113 | (chidvE SUPORTE EM TUBO DE ACO 1,00 + 1,00 2.00 unid
GALVANIZADO, g 50mm
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
133 000  |APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO| (4,00x0,40)x7,00x3,00 | 33.60 m2
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2|(040x0:40x3,00)
1.3.4 000 |CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL,|(0:50x1,00x2,00) 13.48 m2

AMARELO

(0,50x1,50x8,00)

(0,50x1,50x10,00)




PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Administragao 2021-2024

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO VALOR DO CONVENIO: R$ 83,496.73 DATA: 02/09/2022
OBRA: CALCAMENTO DE BLOQUETES EM VIAS PUBLICAS LOCAL: RUA CARLOS FERREIRA COSTA - CENTRO PRAZO DA OBRA: 01 MES
P FISICO/ TOTAL o - N N L
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 RUA CARLOS FERREIRA COSTA Fisico % 100.00% 100.00%
Financeiro R$ 83,496.73 R$ 83,496.73 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 0.00%
Financeiro R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Fisico % 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TOTAL Financeiro R$ 83,496.73 R$ 83,496.73 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00
Observagoes:

Carimbo e assinatura do engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo do

cronograma

CREA
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