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MEMORIAL DESCRITIVO

CONFECCAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO VERTICAL
INDICATIVA DE ATRATIVOS TURISTICOS

1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Urbano de Berilo/MG, tendo como objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento para a confecgdo e colocacao de sinalizacdo vertical indicativa de
atrativos turisticos em diversas localidades do municipio, a fim de suprir as necessidades dos
usuérios e da comunidade, fixando as obrigac@es da Prefeitura Municipal de Berilo, como parte
fiscalizadora, e da futura empresa executora dos projetos, conforme orientacdes dispostas neste
e nos demais documentos que acompanham este memorial.

Os materiais devem seguir as especificacdes, salvo quando demonstrada a
impossibilidade da implantacdo, onde deve ser comunicado a equipe técnica, que avaliara a
viabilidade da substituicdo. Na execucdo dos servigos de instalacdo de equipamentos e/ou
colocacdo dos materiais especificados, deverdo ser obedecidas as normas dos fabricantes e as
recomendacdes técnicas para cada produto de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. Sera
de competéncia da contratada fornecer todo o ferramental, maquinario e aparelhamento
adequado a mais perfeita execucdo dos servicos contratados, incluindo os equipamentos de
protecdo individual e os equipamentos de protecdo coletiva em acordo com as normas NR-06,
NR-10, NR-18 e demais dispositivos de seguranca. O transporte, guarda e a manutencao dos
equipamentos sdo responsabilidade e dnus da empresa.

A empresa contratada devera colocar um numero condizente de funcionarios para
cumprir o prazo de execugdo por cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua
plenitude. Fica a cargo da empresa contratada a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e a
limpeza final dos locais de obra, incluindo-se a remocéo de material inservivel e do entulho
gerado.

Cabe a contratada todo o planejamento da execuc¢do das obras e dos servigos nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacéo fisica especifica da obra. Todos 0s
pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagles, seguros e demais
encargos que incidam ou venham a incidir sobre a obra e/ou sobre o pessoal da mesma serdo
de total e exclusiva responsabilidade da contratada.

Qualquer erro ou impericia na execucdo constatado pela fiscaliza¢do da contratante ou
pela propria contratada obrigaré a contratada, por sua conta e risco, a providenciar a corregéo,
remoc&o e nova execucdo das partes impugnadas, ainda que o erro resulte de insuficiéncia nos
levantamentos.

Todas e quaisquer dividas surgidas durante a execucdo dos servicos deverdo ser
verificadas junto aos autores dos projetos de arquitetura e engenharia. Possiveis acréscimos de
servicos a serem executados deverdo ser de prévio conhecimento e aprovagdo por escrito da
equipe de fiscalizacdo, que deles dara ciéncia a administracdo da prefeitura. Os precos desses
servigos serdo os mesmos da proposta de precos da construtora, atualizados monetariamente
nos mesmos termos e indices previstos no contrato. Quando 0s servi¢cos ndo constarem no
orcamento original, serdo pagos pelos precos vigentes a época de sua execugdo na tabela de
precos utilizada pela contratante.
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Em caso de ocorréncias nas frentes e fases das obras, a contratada deve dar prévio
conhecimento a fiscalizacdo, a fim de que seja obtido o melhor rendimento, sem prejuizo da
boa execucdo dos servigos. Caso contrério, a contratante ndo sera obrigada a pagar pelos
servicos realizados. Sera de responsabilidade da construtora o servigo de vigilancia da obra, até
que seja efetuado o recebimento provisério da mesma pela contratante.

Ap0ds o recebimento provisorio das obras, o termo de recebimento definitivo das obras
sera lavrado mediante o aceite dos servigos executados pela fiscalizagdo. Os servi¢os devem
ser iniciados dentro de no maximo cinco dias, a contar da data de assinatura do contrato. O
prazo para a execu¢do da obra serd de dois meses.

A empresa contratada ndo podera, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das
clausulas e condicGes estabelecidas nestas especifica¢des, bem como de detalhes e exigéncias
constantes nos projetos, que compde parte integrante do contrato.

2. DETALHES DO PROJETO E ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

O processo como um todo consistird em duas etapas: etapa de confeccao das placas de
sinalizacdo e etapa de colocacdo das placas de sinalizacdo. Fica a critério da contratada a devida
organizacdo e programacdo para colocacdo das placas. No entanto, salienta-se a necessidade de
que cada placa seja devidamente avaliada pela equipe técnica antes de sua colocagdo no lugar
devido.

2.1 Etapa de confeccdo das placas de sinalizacéo

Esta etapa devera ser executada de acordo com as prescri¢cdes estabelecidas no Projeto
Executivo De Sinalizagdo Vertical Indicativa de Atrativos Turisticos, disponivel como anexo
do processo licitatorio. Todas as prescri¢fes devem ser seguidas fielmente. Em caso de davidas,
a contratada devera entrar em contato com o responsavel técnico representante da contratante.

Esta etapa somente serd dada como concluida apds feita a devida verificacdo do
material confeccionado pela equipe fiscalizadora. A etapa seguinte ndo devera ser iniciada antes
que a equipe fiscalizadora possa fazer a devida avaliacdo de cada placa produzida.

2.2 Etapa de colocacao das placas de sinalizacdo

Ap0s concluida a etapa anterior e a devida verificagdo feita pela equipe fiscalizadora,
tera inicio a segunda e Ultima etapa do processo. Assim como na etapa anterior, esta etapa
devera ser executada de acordo com as prescri¢cGes estabelecidas no Projeto Executivo De
Sinalizacdo Vertical Indicativa de Atrativos Turisticos, disponivel como anexo do processo
licitatorio. Porém, algumas especificacOes extras sdo necessarias, sendo essas explanadas nas
subsecdes abaixo. As especificagdes mencionadas abaixo sdo apenas um complemento para o
projeto executivo, que segue sendo o guia principal para a execu¢do dos servigos.

2.2.1 Base de concreto para fixacdo dos suportes das placas (fundacao)
A base de concreto para fixacao das placas devera ser concebida em concreto com fck

de 20MPa. Cada suporte da placa devera ter um furo de fundacdo com didmetro minimo de
25cm, com profundidade de 90cm. Ao fixar os suportes das placas, 0s mesmos devem
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aprofundar a base de concreto em 70cm, deixando 20cm restantes até alcangar o fundo de cada
furo de fundacdo. No projeto executivo, ha ilustracbes que facilitam a compreensdo desse
ultimo ponto mencionado.

2.2.2 Postes de sustentacao

Cada placa de sinalizacdo contara com 3 postes de sustentagdo, um em cada
extremidade e outro no centro da placa. Todos devem se estender desde a fundagdo até a
extremidade superior da placa. O comprimento de penetracdo na base de concreto de 70cm, ja
mencionado anteriormente, deve ser respeitado para todos os suportes. Dever-se-a deixar uma
distancia livre minima de 1,20m entre o solo ou calcada e a borda inferior da placa de
sinalizacdo. O afastamento entre a borda lateral da placa e o0 acostamento ou pista devera estar
entre 1,20m e 3m. No projeto executivo, ha ilustracdes que facilitam a compreensdo de cada
um dos pontos mencionados.

Os postes devem ter uma secdo transversal minima com dimensfes de 7,5cm e ser
concebidos em madeira de eucalipto. Os mesmos devem ainda ser pintados com pintura esmalte
sintético na cor branca.

3. LIMPEZA FINAL DA OBRA
Fica sob responsabilidade da empresa contratada a limpeza final de cada um dos

pontos de colocacdo das placas de sinalizacdo vertical, que devera abranger toda a area da obra.
Deverdo ser removidos todos os residuos gerados durante a execucao dos servigos contratados.

Berilo — MG, 07 de fevereiro de 2023.

Alanderson Guido Oliveira
Engenheiro Civil
CREA: 141658679-2
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