
(  X   ) INDIRETA

LDI 22,54%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1

1.1 PAVIMENTAÇÃO

1.1.1 RO-51228

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL

BETUMINOSO)

m2 835,70 4,10 5,02 4.195,21

1.1.2 RO-51229

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO

MATERIAL BETUMINOSO)

m2 835,70 2,18 2,67 2.231,32

1.1.3 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019

m3 25,07 1.694,49 2.076,43 52.056,10

1.1.4 RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA)
m3 x km 4,84 2,03 2,49 12,05

1.1.5 RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA)
m3 x km 1.799,49 1,22 1,49 2.681,24

1.1.6 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30)
T x Km 556,20 0,81 0,99 550,64

1.1.7 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-1C)
T x Km 233,60 0,81 0,99 231,26

1.1.8 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RL-1C)
T x Km 2.369,41 0,81 0,99 2.345,72

64.303,54

2

2.1 PAVIMENTAÇÃO

2.1.1 RO-51228

IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL

BETUMINOSO)

m2 2.896,10 4,10 5,02 14.538,42

2.1.2 RO-51229

PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO

MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO

MATERIAL BETUMINOSO)

m2 2.896,10 2,18 2,67 7.732,59

2.1.3 95995

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E

TRANSPORTE. AF_11/2019
m3 86,88 1.694,49 2.076,43 180.400,24

2.1.4 RO-41345
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <= 10,00 KM (AREIA)
m3 x km 16,77 2,03 2,49 41,76

2.1.5 RO-41352
TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CONSERVAÇÃO.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE > 50,10 KM (BRITA)
m3 x km 6.235,49 1,22 1,49 9.290,88

2.1.6 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (CM-30)
T x Km 1.935,58 0,81 0,99 1.916,22

2.1.7 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RR-1C)
T x Km 806,49 0,81 0,99 798,43

2.1.8 RO-41376
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA.

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE >= 50,10 KM (RL-1C)
T x Km 8.215,07 0,81 0,99 8.132,92

222.851,46

287.155,00

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

SUB-TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO-MG

DIRETA(    )

CUSTOS E ORÇAMENTOS REFERÊNCIAIS: SEINFRA/MG SEM DESONERAÇÃO

OUTUBRO/2022 - SINAPI/MG NOVEMBRO/2022 SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 01/01

DATA: 02/2023

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL E PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 meses                                                      ISS = 3,00 %

SUB-TOTAL

RUA JOÃO CIRCUNCISÃO AMARAL

PRAÇA DR. ANTÔNIO CARLOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO ASFALTICO

Carimbo e assinatura do prefeito

CREA

63.852/D

TOTAL GERAL DA OBRA


