
Item Código Fonte Descrição Unid. Quant.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427
SEINFRA-

MG

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,

ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP.

1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA

PVA DUAS (2) DEMÃOS

UNI 1,00 1,00 UNIDADE 

2 MORRO AGUA LIMPA

2.1 OBRAS VIÁRIAS

2.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1.060,00 200,00 x 5,30

2.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 159,00 200,00 x 5,30 x 0,15

2.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE  - A CARGO DA PREFEITURA m3 159,00 200,00 x 5,30 x 0,15

2.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 190,80 159,00 x 1,20

2.1.5 ED-50416
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 1.060,00 200,00 x 5,30

2.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

2.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 400,00 200,00 + 200,00

2.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 15,90 5,30 + 5,30 + 5,30

3 MORRO EVARISTO

3.1 OBRAS VIÁRIAS

3.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 784,40 148,00 x 5,30

3.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 117,66 148,00 x 5,30 x 0,15

3.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE  - A CARGO DA PREFEITURA m3 117,66 148,00 x 5,30 x 0,15

3.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 82,36 117,66 x 0,70

3.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 784,40 148,00 x 5,30

3.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 296,00 148,00 + 148,00

3.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

4 MORRO DA CAIXA

4.1 OBRAS VIÁRIAS

4.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 477,00 90,00 x 5,30

4.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 71,55 90,00 x 5,30 x 0,15

4.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 71,55 90,00 x 5,30 x 0,15

4.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 107,33 71,55 x 1,50

4.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 477,00 90,00 x 5,30

4.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRÃO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO

TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRÃO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

MEMÓRIA DE CALCULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALÇAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DATA: 25/05/2023

CÁLCULO



Item Código Fonte Descrição Unid. Quant.

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRÃO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO

TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRÃO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

MEMÓRIA DE CALCULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALÇAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DATA: 25/05/2023

CÁLCULO

4.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 180,00 90,00 + 90,00

4.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

5 ESTRADA MONTE ALTO

5.1 OBRAS VIÁRIAS

5.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 609,50 115,00 x 5,30

5.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 91,43 115,00 x 5,30 x 0,15

5.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 91,43 115,00 x 5,30 x 0,15

5.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 76,80 91,43 x 0,84

5.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 609,50 115,00 x 5,30

5.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

5.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 230,00 115,00 + 115,00

5.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

6 MORRO PALMITAL

6.1 OBRAS VIÁRIAS

6.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 318,00 60,00 x 5,30

6.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 47,70 60,00 x 5,30 x 0,15

6.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE  - A CARGO DA PREFEITURA m3 47,70 60,00 x 5,30 x 0,15

6.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 166,95 47,70 x 3,50

6.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 318,00 60,00 x 5,30

6.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

6.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 120,00 60,00 + 60,00

6.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

7 MORRO DARÃO

7.1 OBRAS VIÁRIAS

7.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1.219,00 230,00 x 5,30

7.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 182,85 230,00 x 5,30 x 0,15

7.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 182,85 230,00 x 5,30 x 0,15

7.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 566,84 182,85 x 3,10

7.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 1.219,00 230,00 x 5,30

7.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES



Item Código Fonte Descrição Unid. Quant.

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRÃO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO

TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRÃO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

MEMÓRIA DE CALCULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALÇAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DATA: 25/05/2023

CÁLCULO

7.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 460,00 230,00 + 230,00

7.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 15,90 5,30 + 5,30 + 5,30

8 MORRO JOVINA

8.1 OBRAS VIÁRIAS

8.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 987,75

8.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 148,16 987,75 x 0,15

8.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE  - A CARGO DA PREFEITURA m3 148,16 987,75 x 0,15

8.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 59,27 148,16 x 0,40

8.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 987,75

8.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

8.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 300,90

8.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 26,20

9 MORRO ALMEIDA

9.1 OBRAS VIÁRIAS

9.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 477,00 90,00 x 5,30

9.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 71,55 90,00 x 5,30 x 0,15

9.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 71,55 90,00 x 5,30 x 0,15

9.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 28,62 71,55 x 0,40

9.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 477,00 90,00 x 5,30

9.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

9.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 180,00 90,00 + 90,00

9.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 5,30 5,30

10 MORRO TABULEIRO

10.1 OBRAS VIÁRIAS

10.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 689,00 130,00 x 5,30

10.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 103,35 130,00 x 5,30 x 0,15

10.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 103,35 130,00 x 5,30 x 0,15

10.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 31,01 103,35 x 0,30

10.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 689,00 130,00 x 5,30

10.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

7,30   +   8,30  +  5,30  + 5,30

137,90   +   5,10   +   24,20   + 133,70

Propriedades Autocad

Propriedades Autocad



Item Código Fonte Descrição Unid. Quant.

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRÃO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO

TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRÃO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

MEMÓRIA DE CALCULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALÇAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DATA: 25/05/2023

CÁLCULO

10.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 260,00 130,00 + 130,00

10.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

11 MORRO CLOVIS

11.1 OBRAS VIÁRIAS

11.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 477,00 90,00 x 5,30

11.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 71,55 90,00 x 5,30 x 0,15

11.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 71,55 90,00 x 5,30 x 0,15

11.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 89,44 71,55 x 1,25

11.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 477,00 90,00 x 5,30

11.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

11.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 180,00 90,00 + 90,00

11.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

12 MORRO RIBEIRÃO

12.1 OBRAS VIÁRIAS

12.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1.060,00 200,00 x 5,30

12.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 159,00 200,00 x 5,30 x 0,15

12.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 159,00 200,00 x 5,30 x 0,15

12.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 143,10 159,00 x 0,90

12.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 1.060,00 200,00 x 5,30

12.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

12.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 400,00 200,00 + 200,00

12.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 15,90 5,30 + 5,30 + 5,30

13 ESTRADA COQUEIROS

13.1 OBRAS VIÁRIAS

13.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 212,00 40,00 x 5,30

13.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 31,80 40,00 x 5,30 x 0,15

13.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 31,80 40,00 x 5,30 x 0,15

13.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 30,21 31,80 x 0,95

13.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 212,00 40,00 x 5,30
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PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO
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MEMÓRIA DE CALCULO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALÇAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO DATA: 25/05/2023

CÁLCULO

13.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

13.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 80,00 40,00 + 40,00

13.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 10,60 5,30 + 5,30

14 MORRO VILA

14.1 OBRAS VIÁRIAS

14.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 795,00 150,00 x 5,30

14.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 119,25 150,00 x 5,30 x 0,15

14.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 119,25 150,00 x 5,30 x 0,15

14.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 172,91 119,25 x 1,45

14.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 795,00 150,00 x 5,30

14.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

14.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 300,00 150,00 + 150,00

14.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 5,30 5,30

15 MORRO ITACAMBIRA

15.1 OBRAS VIÁRIAS

15.1.1 RO-41081
SEINFRA-

MG
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 530,00 100,00 x 5,30

15.1.2 RO-43113
SEINFRA-

MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA,

ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

m3 79,50 100,00 x 5,30 x 0,15

15.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 79,50 100,00 x 5,30 x 0,15

15.1.4 RO-41337
SEINFRA-

MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE 

TRANSPORTE <= 10,00 KM
m3xkm 63,60 79,50 x 0,80

15.1.5 ED-50418
SEINFRA-

MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

m2 530,00 100,00 x 5,30

15.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

15.2.1 ED-51139
SEINFRA-

MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-01

PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL

ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 200,00 100,00 + 100,00

15.2.2 ED-51135
SEINFRA-

MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA,

10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 5,30 5,30

Alessandro Araújo Martins 

Eng° Civil - CREA - MG 63.852/D
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