
(  X   ) INDIRETA

LDI 24,39%

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO 

S/ LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ED-28427 SEINFRA-MG

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM

CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO

(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM

REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE

METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA

DUAS (2) DEMÃOS

UNI 1,00 1.419,25 1.765,41 1.765,41

1.765,41

2 MORRO AGUA LIMPA

2.1 OBRAS VIÁRIAS

2.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.060,00 1,24 1,54 1.632,40

2.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 159,00 22,97 28,57 4.542,63

2.1.3 - -
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 159,00

2.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 190,80 2,13 2,65 505,62

2.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 1.060,00 82,50 102,62 108.777,20

115.457,85

2.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

2.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 400,00 57,60 71,65 28.660,00

2.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 15,90 40,48 50,35 800,57

29.460,57

144.918,42

3 MORRO EVARISTO

3.1 OBRAS VIÁRIAS

3.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 784,40 1,24 1,54 1.207,98

3.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 117,66 22,97 28,57 3.361,55

3.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 117,66

3.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 82,36 2,13 2,65 218,26

3.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 784,40 82,50 102,62 80.495,13

85.282,92

Administração 2021-2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

DIRETA(    )
REFERÊNCIA: SEINFRA-MG-JEQUITINHONHA/MUCURI - SEM DESONERAÇÃO JANEIRO/2023  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses                                                      ISS = 5,00 %

SUB-TOTAL

DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO

PALMITAL, MORRO DAIRÃO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO TABULEIRO, MORRO CLOVIS,

MORRO RIBEIRÃO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

OBRA: CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL 01

SOMA 02



3.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

3.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 296,00 57,60 71,65 21.208,40

3.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

21.742,11

107.025,03

4 MORRO DA CAIXA

4.1 OBRAS VIÁRIAS

4.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 477,00 1,24 1,54 734,58

4.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 71,55 22,97 28,57 2.044,18

4.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 71,55

4.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 107,33 2,13 2,65 284,41

4.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 477,00 82,50 102,62 48.949,74

52.012,91

4.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

4.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 180,00 57,60 71,65 12.897,00

4.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

13.430,71

65.443,62

5 ESTRADA MONTE ALTO

5.1 OBRAS VIÁRIAS

5.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 609,50 1,24 1,54 938,63

5.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 91,43 22,97 28,57 2.612,01

5.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 91,43

5.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 76,80 2,13 2,65 203,51

5.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 609,50 82,50 102,62 62.546,89

66.301,04

5.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

5.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 230,00 57,60 71,65 16.479,50

5.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

17.013,21

83.314,25

6 MORRO PALMITAL

6.1 OBRAS VIÁRIAS

6.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 318,00 1,24 1,54 489,72

6.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 47,70 22,97 28,57 1.362,79

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 03

SOMA 04

SUB-TOTAL

SOMA 05



6.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 47,70

6.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 166,95 2,13 2,65 442,42

6.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 318,00 82,50 102,62 32.633,16

34.928,09

6.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

6.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 120,00 57,60 71,65 8.598,00

6.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

9.131,71

44.059,80

7 MORRO DARÃO

7.1 OBRAS VIÁRIAS

7.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.219,00 1,24 1,54 1.877,26

7.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 182,85 22,97 28,57 5.224,02

7.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 182,85

7.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 566,84 2,13 2,65 1.502,11

7.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 1.219,00 82,50 102,62 125.093,78

133.697,17

7.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

7.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 460,00 57,60 71,65 32.959,00

7.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 15,90 40,48 50,35 800,57

33.759,57

167.456,74

8 MORRO JOVINA

8.1 OBRAS VIÁRIAS

8.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 987,75 1,24 1,54 1.521,14

8.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 148,16 22,97 28,57 4.233,00

8.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 148,16

8.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 59,27 2,13 2,65 157,05

8.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 987,75 82,50 102,62 101.362,91

107.274,10

8.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

8.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 300,90 57,60 71,65 21.559,49

8.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 26,20 40,48 50,35 1.319,17

22.878,66

130.152,76

SUB-TOTAL

SOMA 07

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 06

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 08



9 MORRO ALMEIDA

9.1 OBRAS VIÁRIAS

9.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 477,00 1,24 1,54 734,58

9.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 71,55 22,97 28,57 2.044,18

9.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 71,55

9.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 28,62 2,13 2,65 75,84

9.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 477,00 82,50 102,62 48.949,74

51.804,34

9.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

9.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 180,00 57,60 71,65 12.897,00

9.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 5,30 40,48 50,35 266,86

13.163,86

64.968,20

10 MORRO TABULEIRO

10.1 OBRAS VIÁRIAS

10.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 689,00 1,24 1,54 1.061,06

10.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 103,35 22,97 28,57 2.952,71

10.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 103,35

10.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 31,01 2,13 2,65 82,16

10.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 689,00 82,50 102,62 70.705,18

74.801,11

10.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

10.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 260,00 57,60 71,65 18.629,00

10.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

19.162,71

93.963,82

11 MORRO CLOVIS

11.1 OBRAS VIÁRIAS

11.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 477,00 1,24 1,54 734,58

11.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 71,55 22,97 28,57 2.044,18

11.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 71,55

11.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 89,44 2,13 2,65 237,01

11.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 477,00 82,50 102,62 48.949,74

51.965,51

11.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

SOMA 10

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 09

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



11.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 180,00 57,60 71,65 12.897,00

11.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

13.430,71

65.396,22

12 MORRO RIBEIRÃO

12.1 OBRAS VIÁRIAS

12.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.060,00 1,24 1,54 1.632,40

12.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 159,00 22,97 28,57 4.542,63

12.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 159,00

12.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 143,10 2,13 2,65 379,22

12.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 1.060,00 82,50 102,62 108.777,20

115.331,45

12.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

12.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 400,00 57,60 71,65 28.660,00

12.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 15,90 40,48 50,35 800,57

29.460,57

144.792,02

13 ESTRADA COQUEIROS

13.1 OBRAS VIÁRIAS

13.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 212,00 1,24 1,54 326,48

13.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 31,80 22,97 28,57 908,53

13.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 31,80

13.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 30,21 2,13 2,65 80,06

13.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 212,00 82,50 102,62 21.755,44

23.070,51

13.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

SOMA 12

SUB-TOTAL

SOMA 11

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL



13.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 80,00 57,60 71,65 5.732,00

13.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 10,60 40,48 50,35 533,71

6.265,71

29.336,22

14 MORRO VILA

14.1 OBRAS VIÁRIAS

14.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 795,00 1,24 1,54 1.224,30

14.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 119,25 22,97 28,57 3.406,97

14.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 119,25

14.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 172,91 2,13 2,65 458,22

14.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 795,00 82,50 102,62 81.582,90

86.672,39

14.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

14.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 300,00 57,60 71,65 21.495,00

14.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 5,30 40,48 50,35 266,86

21.761,86

108.434,25

15 MORRO ITACAMBIRA

15.1 OBRAS VIÁRIAS

15.1.1 RO-41081 SEINFRA-MG REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 530,00 1,24 1,54 816,20

15.1.2 RO-43113 SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA

DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO

ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,

UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3 79,50 22,97 28,57 2.271,32

15.1.3
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA

PREFEITURA
M3 79,50

15.1.4 RO-41337 SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA

CONSERVAÇÃO. DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE <=

10,00 KM

M3XKM 63,60 2,13 2,65 168,54

15.1.5 ED-50416 SEINFRA-MG

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO

SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS

MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM

ESPESSURA 6CM

M2 530,00 82,50 102,62 54.388,60

57.644,66

15.2 URBANIZAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARES

15.2.1 ED-51139 SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,

PRÉ MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES

(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 200,00 57,60 71,65 14.330,00

15.2.2 ED-51135 SEINFRA-MG

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK

20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),

INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.

9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 5,30 40,48 50,35 266,86

14.596,86

72.241,52

1.323.268,28

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Carimbo e assinatura do prefeito

PREÇO TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 14

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SOMA 13

SOMA 15

SUB-TOTAL
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