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PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALCAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO
PALMITAL, MORRO DAIRAO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO TABULEIRO, MORRO CLOVIS,
MORRO RIBEIRAO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SEINFRA-MG-JEQUITINHONHA/MUCURI - SEM DESONERAGAO JANEIRO/2023
()

PRAZO DE EXECUGAO: 04 meses ISS = 5,00 %

DIRETA

(X))

INDIRETA

LDI

24,39%

ITEM CcODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE

PREGCO
UNITARIO
S/ LDI

PRECO
UNITARIO C/
LDI

PRECO TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM
CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO
(3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
11 ED-28427 | SEINFRA-MG |REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE UNI 1,00
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

1.419,25

1.765,41

1.765,41

SUB-TOTAL 01

1.765,41

2 MORRO AGUA LIMPA

2.1 OBRAS VIARIAS

2.1.1 RO-41081 [ SEINFRA-MG |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 1.060,00

1,24

1,54

1.632,40

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
212 RO-43113 | SEINFRA-MG |[ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, M3 159,00
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

22,97

28,57

4.542,63

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
213 - - PREFEITURA M3 159,00

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
214 RO-41337 | SEINFRA-MG | CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=| M3XKM 190,80
10,00 KM

505,62

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
2.15 ED-50416 | SEINFRA-MG |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 1.060,00
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

82,50

102,62

108.777,20

SUB-TOTAL

115.457,85

2.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
2.2.1 | ED-51139 | SEINFRA-MG |(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE M 400,00
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

57,60

71,65

28.660,00

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
222 ED-51135 | SEINFRA-MG [INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. M 15,90
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

40,48

50,35

800,57

SUB-TOTAL

29.460,57

SOMA 02

144.918,42

3 MORRO EVARISTO

3.1 OBRAS VIARIAS

3.1.1 R0O-41081 [ SEINFRA-MG [REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) M2 784,40

1,24

1,54

1.207,98

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
3.1.2 RO-43113 | SEINFRA-MG [ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, M3 117,66
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

22,97

28,57

3.361,55

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
3.13 PREFEITURA M3 117,66

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
314 R0O-41337 | SEINFRA-MG [CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <= M3XKM 82,36
10,00 KM

218,26

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
3.15 ED-50416 | SEINFRA-MG [FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS M2 784,40
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

82,50

102,62

80.495,13

SUB-TOTAL

85.282,92




3.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

321

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

296,00

57,60

71,65

21.208,40

322

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

21.742,11

SOMA 03

107.025,03

MORRO DA CAIXA

4.1

OBRAS VIARIAS

4.1.1

R0O-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

477,00

1,24

1,54

734,58

4.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

71,55

22,97

28,57

2.044,18

4.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

71,55

4.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

107,33

2,13

2,65

284,41

4.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

477,00

82,50

102,62

48.949,74

SUB-TOTAL

52.012,91

4.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

421

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

180,00

57,60

71,65

12.897,00

4.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

13.430,71

SOMA 04

65.443,62

ESTRADA MONTE ALTO

51

OBRAS VIARIAS

5.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

609,50

1,24

1,54

938,63

512

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

91,43

22,97

28,57

2.612,01

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

91,43

514

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

76,80

2,13

2,65

203,51

5.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

609,50

82,50

102,62

62.546,89

SUB-TOTAL

66.301,04

5.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

521

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

230,00

57,60

71,65

16.479,50

522

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

17.013,21

SOMA 05

83.314,25

MORRO PALMITAL

6.1

OBRAS VIARIAS

6.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

318,00

1,24

1,54

489,72

6.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI

AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

47,70

22,97

28,57

1.362,79




6.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

47,70

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

166,95

442,42

6.1.5

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

318,00

82,50

102,62

32.633,16

SUB-TOTAL

34.928,09

6.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

6.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

120,00

57,60

71,65

8.598,00

6.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

9.131,71

SOMA 06

44.059,80

MORRO DARAO

OBRAS VIARIAS

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

1.219,00

1.877,26

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

182,85

5.224,02

7.13

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

182,85

7.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

566,84

2,13

1.502,11

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

1.219,00

82,50

102,62

125.093,78

SUB-TOTAL

133.697,17

7.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

721

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

460,00

57,60

71,65

32.959,00

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

15,90

40,48

50,35

800,57

SUB-TOTAL

33.759,57

SOMA 07

167.456,74

MORRO JOVINA

8.1

OBRAS VIARIAS

8.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

987,75

1,24

1,54

1.521,14

8.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

148,16

22,97

28,57

4.233,00

8.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

148,16

8.14

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

59,27

2,13

2,65

157,05

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

987,75

82,50

102,62

101.362,91

SUB-TOTAL

107.274,10

8.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

8.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

300,90

57,60

71,65

21.559,49

8.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM

RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

26,20

40,48

50,35

1.319,17

SUB-TOTAL

22.878,66

SOMA 08

130.152,76




MORRO ALMEIDA

OBRAS VIARIAS

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

477,00

734,58

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

71,55

2.044,18

9.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

71,55

9.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

28,62

2,13

2,65

75,84

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

477,00

82,50

102,62

48.949,74

SUB-TOTAL

51.804,34

9.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

9.21

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

180,00

57,60

71,65

12.897,00

9.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

5,30

40,48

50,35

266,86

SUB-TOTAL

13.163,86

SOMA 09

64.968,20

10

MORRO TABULEIRO

10.1

OBRAS VIARIAS

10.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

689,00

1,24

1,54

1.061,06

10.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

103,35

22,97

28,57

2.952,71

10.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

103,35

10.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

31,01

2,13

2,65

82,16

10.1.5

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

689,00

82,50

102,62

70.705,18

SUB-TOTAL

74.801,11

10.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

10.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA|
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

260,00

57,60

71,65

18.629,00

10.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

19.162,71

SOMA 10

93.963,82

11

MORRO CLOVIS

111

OBRAS VIARIAS

11.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

477,00

1,24

1,54

734,58

11.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

71,55

22,97

28,57

2.044,18

11.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

71,55

1114

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

89,44

237,01

11.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

477,00

82,50

102,62

48.949,74

SUB-TOTAL

51.965,51

11.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES




11.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

180,00

57,60

71,65

12.897,00

11.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

13.430,71

SOMA 11

65.396,22

12

MORRO RIBEIRAO

12.1

OBRAS VIARIAS

12.1.1

R0O-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

1.060,00

1,24

1,54

1.632,40

12.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

159,00

22,97

28,57

4.542,63

12.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

159,00

12.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

143,10

2,13

2,65

379,22

12.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

1.060,00

82,50

102,62

108.777,20

SUB-TOTAL

115.331,45

12.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

1221

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

400,00

57,60

71,65

28.660,00

12.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

15,90

40,48

50,35

800,57

SUB-TOTAL

29.460,57

SOMA 12

144.792,02

13

ESTRADA COQUEIROS

131

OBRAS VIARIAS

13.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

212,00

1,24

1,54

326,48

13.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

31,80

22,97

28,57

908,53

13.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

31,80

13.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

30,21

2,13

2,65

80,06

13.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

212,00

82,50

102,62

21.755,44

SUB-TOTAL

23.070,51

13.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES




13.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

80,00

57,60

71,65

5.732,00

13.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

10,60

40,48

50,35

533,71

SUB-TOTAL

6.265,71

SOMA 13

29.336,22

14

MORRO VILA

14.1

OBRAS VIARIAS

14.1.1

R0O-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

795,00

1,24

1,54

1.224,30

14.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

119,25

22,97

28,57

3.406,97

14.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

119,25

14.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

172,91

2,13

2,65

458,22

14.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

795,00

82,50

102,62

81.582,90

SUB-TOTAL

86.672,39

14.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

14.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

300,00

57,60

71,65

21.495,00

14.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

5,30

40,48

50,35

266,86

SUB-TOTAL

21.761,86

SOMA 14

108.434,25

15

MORRO ITACAMBIRA

15.1

OBRAS VIARIAS

15.1.1

RO-41081

SEINFRA-MG

REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)

M2

530.00

1.24

1.54

816.20

15.1.2

RO-43113

SEINFRA-MG

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA
DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO
ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO,
UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

M3

79,50

22,97

28,57

2.271,32

15.1.3

FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA
PREFEITURA

M3

79,50

15.1.4

RO-41337

SEINFRA-MG

TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA
CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE <=
10,00 KM

M3XKM

63,60

168,54

15.15

ED-50416

SEINFRA-MG

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO
SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO
FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM
ESPESSURA 6CM

M2

530,00

82,50

102,62

54.388,60

SUB-TOTAL

57.644,66

15.2

URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

15.2.1

ED-51139

SEINFRA-MG

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA,
PRE MOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES
(12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

200,00

57,60

71,65

14.330,00

15.2.2

ED-51135

SEINFRA-MG

GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK
20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA),
INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.
9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

40,48

50,35

266,86

—— govb

SUB-TOTAL

14.596,86
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SOMA 15

72.241,52

ALESSANDRO ARAUJO MARTINS

PRECO TOTAL

1.323.268,28

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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