PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

B E I Lo Administracédo 2021-2024

[ ) \uﬂwk}gw&mom

MEMORIA DE CALCULO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALCAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO [DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRAO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO
TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRAO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

Item Caédigo Fonte Descricéo Unid. Quant. CALCULO

1 SERVICOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
SEINERA- ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM
11 ED-28427 MG REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20MM, ESP. UNI 1,00 1,00 UNIDADE

1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA
PVA DUAS (2) DEMAOS

2 MORRO AGUA LIMPA
2.1 OBRAS VIARIAS
211 RO-41081 SE',’;‘lgRA_ REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1.060,00 200,00 «x 5,30

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- [INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,

212 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI m3 159,00 200,00 x 5,30 X 015
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

213 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 159,00 200,00 x 5,30 X 0,15

214 RO-41337 SEINFRA- |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE maxkm 190,80 150,00  x 1.20

MG TRANSPORTE <= 10,00 KM

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

215 ED-50416 SE',\NAERA_ 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 1.060,00 200,00 «x 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
2.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- [PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

221 BD-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 400,00 20000+ 200,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
222 BD-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 15,90 530 * 530 * 5,30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
3 MORRO EVARISTO
3.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- -
311 RO-41081 MG REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 784,40 148,00 x 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
312 RO-43113 | SEINFRA- |INTERMEDIARIO = (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, m3 117.66 14800  x 5.30 « 015

MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISIGCAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

3.13 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 117,66 148,00 x 5,30 X 0,15

SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE m3xkm 82,36 117,66 X 0.70

.14 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

3.15 ED-50418 SEI,\’\/IIERA_ 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 784,40 148,00 x 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
3.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- [PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

821 ED-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 296,00 148,00+ 148,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,

| SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

822 BD-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 10,60 530 * 5.30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)

4 MORRO DA CAIXA

4.1 OBRAS VIARIAS

SEINFRA- ~

411 RO-41081 MG REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 477,00 90,00  x 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

412 RO-43113 | SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, m3 71.55 9000  x 5.30 « 015

MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

413 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 71,55 90,00 X 5,30 X 0,15

SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGCAO. DISTANCIA MEDIA DE maxkm 107,33 71,55 X 1,50

414 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM

SEINFRA- EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
4.1.5 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 477,00 90,00 X 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

42 | [ [URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES [ [ I




PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administracédo 2021-2024

MEMORIA DE CALCULO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALCAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

[DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRAO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO
TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRAO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

Item Cddigo Fonte Descricdo Unid. Quant. CALCULO
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
421 ED-51139 MG ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 180,00 90,00 + 90.00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
422 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 1060 530+ 5,30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGCAMBA)
5 ESTRADA MONTE ALTO
5.1 OBRAS VIARIAS
5.1.1 RO-41081 SE'sERA' REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 609,50 11500 x 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- [INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
512 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, ExcLull ™ 91,43 11500 x 530 x 015
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
5.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 91,43 11500 x 530 X 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE
5.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 76,80 9143  x 0,84
SEINFRA. |EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
5.15 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS| m2 609,50 11500 x 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
5.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
521 BD-51139 MG ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 230,00 11500 + 115,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
522 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGCAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 1060 5%+ 5,30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
6 MORRO PALMITAL
6.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- ~
6.1.1 RO-41081 MG REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 318,00 60,00  x 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
6.12 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, ExcLull ™ 41,70 6000 x 530 x 015
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
6.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 47,70 6000 x 530 X 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGCAO. DISTANCIA MEDIA DE
6.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 166,95 47,70 x 3,50
SEINFRA. |EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
6.15 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS| m2 318,00 60,00 X 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
6.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
621 BD-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 120,00 6000  + 60,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- |[10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
6.22 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 10,60 5%+ 5,30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGCAMBA)
7 MORRO DARAO
7.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- N
711 RO-41081 MG REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1.219,00 230,00 x 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
712 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL, ExcLull ™ 182,85 23000 x 530 x 015
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
713 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 182,85 23000 x 530  «x 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGCAO. DISTANCIA MEDIA DE
714 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 566,84 182,85 X 3,10
SEINFRA. |EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
715 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS 0S| m2 1.219,00 230,00 x 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
7.2 [URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES [ |




PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administracédo 2021-2024

MEMORIA DE CALCULO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALCAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO [DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRAO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO
TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRAO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

Item Cddigo Fonte Descricdo Unid. Quant. CALCULO

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- [PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

721 ED-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 460,00 230,00+ 230,00
ESCAVADO (EM CACAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,

. SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE

.22 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 15,90 5,30 * 5,30 * 530
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

8 MORRO JOVINA

8.1 OBRAS VIARIAS

8.1.1 RO-41081 SE',\NAERA_ REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 987,75 Propriedades Autocad
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR

8.1.2 RO-43113 SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, m3 148,16 98775  x 0.15

MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGCAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

8.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 148,16 987,75 X 0,15

SEINFRA- |TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE

8.1.4 RO-41337 MG | TRANSPORTE <= 10,00 KM

m3xkm 59,27 148,16 X 0,40

EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA

8.1.5 ED-50418 SE',ugRA_ 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 987,75 Propriedades Autocad
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
8.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- [PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

- X + + +
821 ED-51139 MG ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 300,90 187,90 5.10 2420 133,70
ESCAVADO (EM CACAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
. SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE 730 830 + 5.30 +5.30
822 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 26.20 ' T 830 % 530 +o,
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
g MORRO ALMEIDA
9.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- ~
9.1.1 RO-41081 MG REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 477,00 90,00 X 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
91.2 RO-43113 SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, m3 71,55 90,00 M 530 X 0.15

MG  |ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

9.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 71,55 90,00 X 5,30 X 0,15

SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE

9.14 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM

m3xkm 28,62 71,55 X 0,40

SEINFRA- EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
9.15 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 477,00 90,00 X 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

9.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE

9.21 ED-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 180,00 90,00 * 90,00
ESCAVADO (EM CACAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
. SEINFRA- |10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
9.22 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 5,30 5,30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
10 MORRO TABULEIRO
10.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- ~
10.1.1 RO-41081 MG REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 689,00 130,00 «x 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
10.1.2 RO-43113 SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, m3 103,35 130,00  x 530 . 0.15

MG  |ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)

10.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 103,35 130,00  x 5,30 X 0,15

SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE

1014 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM

m3xkm 31,01 103,35 «x 0,30

SEINFRA- EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
10.1.5 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 689,00 130,00 X 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM

102 | [ [URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES [




PREFEIRURA MUNICIPAL DE BERILO

Administracédo 2021-2024

MEMORIA DE CALCULO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALCAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

[DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRAO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO

TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRAO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

Item Cddigo Fonte Descricdo Unid. Quant. CALCULO
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
10.21 ED-51139 MG ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 260,00 130,00 * 130,00
ESCAVADO (EM CACAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
. SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
1022 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 10,60 530 * 530
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
11 MORRO CLOVIS
11.1 OBRAS VIARIAS
11.1.1 RO-41081 SElugRA_ REGULARIZA(;AO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 477,00 90,00 X 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- [INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
1112 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI m3 71,85 90,00 x 530 X 015
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
11.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 71,55 90,00 X 5,30 X 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE
11.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 89,44 71,55 X 1,25
SEINFRA- EXECU(;AO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
11.1.5 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 477,00 90,00 X 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
11.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |[PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
1121 ED-51139 MG ESCAVA(;AO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 180,00 90,00 * 90,00
ESCAVADO (EM CACAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
. SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
1122 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 10,60 530 * 530
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
12 MORRO RIBEIRAO
12.1 OBRAS VIARIAS
12.1.1 RO-41081 SE'SIERA_ REGULARIZA(;AO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 1.060,00 200,00 X 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- [INTERMEDIARIO (EXECUQAO, INCLUINDO ESCAVA(;AO, CARGA, DESCARGA,
12.12 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI m3 159,00 200,00 x 530 X 015
AQUISICAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
12.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 159,00 200,00 X 5,30 X 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAQAO. DISTANCIA MEDIA DE
12.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 143,10 159,00 X 0,90
SEINFRA- EXECU(;AO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
12.1.5 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 1.060,00 200,00 X 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
12.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- [PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
12.21 ED-51139 MG ESCAVAQAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 400,00 200,00 * 200,00
ESCAVADO (EM CACAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- |10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
1222 BD-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAQAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 15,90 530 * 530 * 530
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
13 ESTRADA COQUEIROS
13.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- ~
13.1.1 RO-41081 MG REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 212,00 40,00 X 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
. SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAQAO, CARGA, DESCARGA,
13.12 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI m3 31.80 40,00 x 530 x 015
AQUISIQAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
13.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 31,80 40,00  x 530 X 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVACAO. DISTANCIA MEDIA DE
13.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 30,21 31,80 X 0,95
SEINFRA- EXECU(;AO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
13.1.5 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS m2 212,00 40,00 X 5,30

MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
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MEMORIA DE CALCULO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

OBRA: CALCAMNTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO

[DATA: 25/05/2023

LOCAL: MORRO AGUA LIMPA, MORRO EVARISTO, MORRO DA CAIXA, ESTRADA MONTE ALTO, MORRO PALMITAL, MORRO DAIRAO, MORRO JOVINA, MORRO ALMEIDA, MORRO

TABULEIRO, MORRO CLOVIS, MORRO RIBEIRAO, ESTRADA COQUEIROS, MORRO VILA e MORRO ITACAMBIRA - BERILO/MG

ltem | Cédigo | Fonte | Descri¢éo | Unid. | Quant. | CALCULO
13.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-01
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
1321 ED-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 80,00 40,00 40,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
1322 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 10,60 5,30 530
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
14 MORRO VILA
14.1 OBRAS VIARIAS
14.1.1 RO-41081 SE',\’\/“ERA' REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 795,00 150,00 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
SEINFRA- [INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
1412 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI m3 119.25 150,00 x 530 015
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
14.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 119,25 150,00  x 5,30 0,15
SEINFRA- [TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGAO. DISTANCIA MEDIA DE
14.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 172,91 119,25 1,45
SEINFRA- EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
14.15 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS| m2 795,00 150,00 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
14.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-0]
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
1421 ED-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 800,00 150,00 150,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
| SEINFRA- |10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE
1422 ED-51135 MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM m 5,30 5,30
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAGAMBA)
15 MORRO ITACAMBIRA
15.1 OBRAS VIARIAS
SEINFRA- -
15.1.1 RO-41081 MG REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 530,00 100,00 5,30
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR
. SEINFRA- |INTERMEDIARIO (EXECUGAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA,
1512 RO-43113 MG ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO DO MATERIAL; EXCLUI m3 7950 10000 x 530 015
AQUISIGAO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
15.1.3 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE - A CARGO DA PREFEITURA m3 79,50 100,00 x 530 0,15
SEINFRA- |[TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAGCAO. DISTANCIA MEDIA DE
15.1.4 RO-41337 MG TRANSPORTE <= 10,00 KM m3xkm 63,60 79,50 0,80
SEINFRA- EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO, ESPESSURA
15.1.5 ED-50418 MG 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS| m2 530,00 100,00 5,30
MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
15.2 URBANIZACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE MOLDADA, MFC-0]
SEINFRA- |PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE
1521 ED-51139 MG ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL m 200,00 100,00 100,00
ESCAVADO (EM CAGAMBA)
GUIA DE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRE-MOLDADA,
1522 ED.51135 | SEINFRA- [10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE m 5.30 5.30

MG CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
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