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ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO S/ 
LDI

PREÇO 
UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 
TOTAL

1

1.1

1.1.1 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 10.07 52.10 64.94 653.95

1.1.2 SETOP ED-48443
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 0.25 241.63 301.17 74.81

1.1.3 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 41.07 17.53 21.85 897.38

1.1.4 SETOP ED-48467
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

un 1.00 42.58 53.07 53.07

1.1.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 4.52 8.70 10.84 48.94

1.1.6 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3.20 32.04 39.93 127.78

1.1.7 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 2.00 1.20 1.50 3.00

1.1.8 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 50.28 3.23 4.03 202.62

1.1.9 SINAPI 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 48.79 6.96 8.67 423.01

1.1.10 SETOP ED-51123
REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, 
DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO

m² 39.69 4.71 5.87 232.98

1.1.11 SEINFRA-CE C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 158.45 6.60 8.23 1,304.00

4,021.54

1.2

1.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 10.30 67.39 83.99 864.79

1.2.2 SETOP ED-49780
CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 5.38 519.06 646.96 3,478.06

4,342.85

1.3

1.3.1 SETOP ED-48232 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 213.33 68.54 85.43 18,224.78

1.3.2 SETOP ED-50252

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 
100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m² 145.20 144.17 179.69 26,090.09

1.3.3 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA m³ 2.72 3,043.09 3,792.91 10,322.78

1.3.4 SETOP ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 9.93 2,060.33 2,568.00 25,494.85

1.3.5 SINAPI 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 7.20 78.02 97.24 700.13

1.3.6 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 28.80 75.27 93.82 2,702.02

83,534.65

1.4

1.4.1 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 160.35 35.70 44.50 7,135.58

1.4.0 SETOP ED-50723
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA 
PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 107.70 59.16 73.74 7,941.80

15,077.38

1.5

1.5.1 SETOP ED-50907 PG - (70 X 70 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, ASSENTADA , CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES un 2.00 260.70 324.94 649.88

1.5.2 SEINFRA-CE C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 10.08 398.56 496.77 5,007.44

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ÁREA DO VARAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM DESONERAÇÃO ABRIL/2023; SINAPI - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO -
JULHO/2023; SEINFRA-CE - SEM DESONERAÇÃO - MARÇO/2023

FUNDAÇÃO

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

PISOS

ESQUADRIAS

DIRETA(    )

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: BERILO - MG.

DATA: AGOSTO/2023

PRAZO DE EXECUÇÃO: 7 meses

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

OBRA: REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS POBRES

FOLHA Nº: 01

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

1



1.5.3 ED-23034
PORTA METÁLICA, TIPO DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO QUADRADO, INCLUSIVE PINTURA 
ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO), UMA (1) DEMÃO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE FECHADURA E 
DOBRADIÇA

m² 1.20 401.70 500.68 600.82

1.5.4 ED-21612
FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO 
CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

un 1.00 91.81 114.43 114.43

1.5.5 SETOP ED-49697 DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO un 2.00 21.16 26.37 52.74

1.5.6 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 15.12 602.74 751.26 11,359.05

17,784.36

1.6

1.6.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 532.06 4.31 5.37 2,857.16

1.6.2 SINAPI 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 135.76 6.24 7.78 1,056.21

1.6.3 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 333.91 30.80 38.39 12,818.80

1.6.4 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 667.82 4.14 5.16 3,445.95

1.6.5 SETOP ED-50455 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 532.06 27.89 34.76 18,494.41

1.6.6 SETOP ED-50456 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 135.76 38.67 48.20 6,543.63

1.6.7 SETOP ED-50492 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO m² 35.08 25.45 31.72 1,112.74

1.6.8 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 0.60 50.31 62.71 37.63

46,366.53

1.7

1.7.1 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 145.20 112.10 139.72 20,286.65

1.7.2 SINAPI 94195 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 m² 145.20 43.82 54.62 7,930.55

1.7.3 SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m 20.45 28.69 35.76 731.29

28,948.49

1.8

1.8.1 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 30.00 2.71 3.38 101.40

1.8.2 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 12.00 3.90 4.86 58.32

1.8.3 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 12.00 6.03 7.52 90.24

1.8.4 SETOP ED-48971
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 70°C, 450/750V

m 15.00 20.43 25.46 381.90

1.8.5 SETOP ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 27.00 9.82 12.24 330.48

1.8.6 SETOP ED-49415 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 7.50 13.64 17.00 127.50

1.8.7 SETOP ED-49506 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC DE EMBUTIR, ATÉ 16 DIVISÕES MODULARES, DIMENSÕES EXTERNAS 260 X 310 X 85 MM un 1.00 199.92 249.18 249.18

1.8.8 SETOP ED-49290 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A un 1.00 113.34 141.27 141.27

1.8.9 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 3.00 23.35 29.10 87.30

1.8.10 SETOP ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A un 4.00 51.95 64.75 259.00

1.8.11 SETOP ED-15749
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 4.00 26.47 32.99 131.96

1.8.12 SETOP ED-15768
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

un 4.00 42.96 53.55 214.20

1.8.13 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 8.00 10.86 13.54 108.32

1.8.14 SETOP ED-49191
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 10.00 11.73 14.62 146.20

1.8.15 SETOP ED-13338
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 10.00 182.96 228.04 2,280.40

4,707.67

1.9

1.9.1 SETOP ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 7.00 24.46 30.49 213.43

1.9.2 SETOP ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 17.00 23.46 29.24 497.08

1.9.3 SETOP ED-50022 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 25.60 45.04 56.14 1,437.18

1.9.4 SINAPI 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2.00 46.47 57.92 115.84

1.9.5 SETOP ED-9156
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE 
METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE 
TORNEIRA

un 1.00 637.94 795.13 795.13

REVESTIMENTOS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2



1.9.6 SETOP ED-50663 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL m 40.90 71.72 89.39 3,656.05

1.9.7 SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 1.00 17.20 21.44 21.44

1.9.8 SINAPI 103003
GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

un 31.00 298.63 372.21 11,538.51

18,274.66

1.10

1.10.1 SETOP ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m² 1.20 378.45 471.70 566.04

566.04

223,624.17

2

2.1 SINAPI 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 2,617.28 3.23 4.03 10,547.64

2.2 SINAPI 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 2,617.28 3.26 4.06 10,626.16

2.3 SETOP ED-50263 LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO m 67.30 2.60 3.24 218.05

2.4 SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 2,617.28 66.87 83.35 218,150.29

2.5 SETOP ED-48402 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES m 136.60 56.99 71.03 9,702.70

249,244.84

3

3.1 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 512.65 30.80 38.39 19,680.69

3.2 SETOP ED-50455 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 5,163.90 27.89 34.76 179,497.02

3.3 SETOP ED-50456 PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO m² 2,167.80 38.67 48.20 104,487.96

3.4 SETOP ED-50459 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS m² 2.40 11.66 14.53 34.87

3.5 SINAPI 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 449.82 17.51 21.82 9,815.07

3.6 SETOP ED-50492 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO m² 552.23 25.45 31.72 17,516.64

3.7 SETOP ED-50617 LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO GRANILITE/MARMORITE, EXCLUSIVE RESINA m² 1,679.99 26.73 33.32 55,977.10

3.8 SEINFRA-CE C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS m² 1,679.99 21.49 26.79 45,006.80

432,016.15

4

4.1

4.1.1 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 3.88 52.10 64.94 252.19

4.1.2 SETOP ED-48483
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 2.05 22.31 27.81 57.01

4.1.3 SETOP ED-48480
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 
CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 2.82 16.36 20.39 57.50

4.1.4 SETOP ED-48502
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 11.98 20.45 25.49 305.37

4.1.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 3.47 8.70 10.84 37.61

4.1.6 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 2.25 32.04 39.93 89.84

799.52

4.2

4.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 0.19 67.39 83.99 16.13

4.2.2 SETOP ED-49780
CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0.19 519.06 646.96 124.22

140.35

4.3

4.3.1 SETOP ED-48232 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 29.46 68.54 85.43 2,516.55

4.3.2 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA m³ 0.10 3,043.09 3,792.91 395.98

4.3.3 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 4.20 46.02 57.36 240.91

4.3.4 SINAPI 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 2.10 78.02 97.24 204.20

4.3.5 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 2.10 75.27 93.82 197.02

3,554.66

4.4

4.4.1 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 5.35 35.70 44.50 238.14

4.4.2 SETOP ED-50723
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA 
PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 4.00 59.16 73.74 294.59

4.4.3 SETOP ED-50616
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA 
PLÁSTICA

m² 1.36 99.39 123.88 168.04

4.4.4 SETOP ED-50782 RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO m 14.60 36.59 45.61 665.91

SUB-TOTAL

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

SUB-TOTAL

PISOS

SUB-TOTAL

FUNDAÇÃO

TELHADO PRINCIPAL

OUTROS

SUB-TOTAL

TOTAL 1

ENFERMARIA 08 E ARREDORES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL

PINTURA GERAL E LIMPEZA DE PISOS

TOTAL 3

TOTAL 2

3



4.4.5 SETOP ED-50622 SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM m 3.80 108.80 135.61 515.32

1,882.00

4.5

4.5.1 SEINFRA-CE C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m un 2.00 812.53 1,012.74 2,025.48

4.5.2 SINAPI 100700
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. 
AF_12/2019

un 1.00 818.47 1,020.14 1,020.14

4.5.3 SEINFRA-CE C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 2.52 398.56 496.77 1,251.86

4.5.4 SETOP ED-50931 ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA m² 2.25 97.05 120.96 272.16

4,569.64

4.6

4.6.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 58.92 4.31 5.37 316.37

4.6.2 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 29.46 30.80 38.39 1,130.87

4.6.3 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 21.82 50.31 62.71 1,368.33

4.6.4 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 51.63 4.14 5.16 266.39

3,081.96

4.7

4.7.1 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 22.00 3.90 4.86 106.92

4.7.2 SETOP ED-48966
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 70°C, 450/750V

m 15.00 14.53 18.11 271.65

4.7.3 SETOP ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 11.00 9.82 12.24 134.64

4.7.4 SETOP ED-49415 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 8.00 13.64 17.00 136.00

4.7.5 SETOP ED-15749
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 9.00 26.47 32.99 296.91

4.7.6 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 10.00 10.86 13.54 135.40

4.7.7 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1.00 87.97 109.65 109.65

1,191.17

4.8

4.8.1 SETOP ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 4.00 24.46 30.49 121.96

4.8.2 SETOP ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 2.00 21.74 27.10 54.20

4.8.3 SETOP ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

un 1.00 84.63 105.48 105.48

281.64

4.9

4.9.1 SETOP ED-48165
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 1.00 328.19 409.06 409.06

4.9.2 SETOP ED-48164
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2.00 181.95 226.78 453.56

862.62

16,363.56

5

5.1

5.1.1 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 3.46 52.10 64.94 224.58

5.1.2 SETOP ED-48483
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 20.43 22.31 27.81 568.16

5.1.3 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 20.52 8.70 10.84 222.44

5.1.4 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 2.00 32.04 39.93 79.86

5.1.5 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 3.00 1.20 1.50 4.50

5.1.6 SEINFRA-CE C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO un 1.00 80.62 100.48 100.48

1,200.02

5.2

5.2.1 SETOP ED-48232 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 113.01 68.54 85.43 9,654.44

5.2.2 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 14.10 46.02 57.36 808.78

5.2.3 SINAPI 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 2.00 78.02 97.24 194.48

5.2.4 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 3.25 75.27 93.82 304.92

10,962.62

5.3

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

SUB-TOTAL

PISOS

LABORATÓRIO, SALA DE COLETA E ARREDORES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SUB-TOTAL

OUTROS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

SUB-TOTAL

TOTAL 4

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

4



5.3.1 SETOP ED-50723
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA 
PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 8.69 59.16 73.74 640.43

5.3.2 SETOP ED-50616
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA 
PLÁSTICA

m² 11.75 99.39 123.88 1,454.97

5.3.3 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 20.43 35.70 44.50 909.14

5.3.4 SETOP ED-50782 RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO m 37.55 36.59 45.61 1,712.66

5.3.5 SETOP ED-50622 SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM m 11.20 108.80 135.61 1,518.83

6,236.03

5.4

5.4.1 SEINFRA-CE C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m un 4.00 812.53 1,012.74 4,050.96

5.4.2 SEINFRA-CE C1984 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m un 1.00 1,464.55 1,825.42 1,825.42

5.4.3 SEINFRA-CE C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 11.65 398.56 496.77 5,787.37

5.4.4 SEINFRA-CE C1989 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m un 1.00 908.54 1,132.40 1,132.40

5.4.5 SETOP ED-50954 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO m² 2.04 476.87 594.37 1,212.51

5.4.6 SETOP ED-51155
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 2.04 135.14 168.44 343.62

5.4.7 SINAPI 94570
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 3.00 310.10 386.51 1,159.53

5.4.8 SETOP ED-50931 ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA m² 1.00 97.05 120.96 120.96

15,632.77

5.5

5.5.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 226.02 4.31 5.37 1,213.73

5.5.2 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 105.89 30.80 38.39 4,064.93

5.5.3 SETOP ED-50719 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL COM DESEMPENADEIRA, PREPARO MANUAL m² 14.70 170.07 211.98 3,116.11

5.5.4 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 116.27 50.31 62.71 7,290.98

5.5.5 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 111.04 4.14 5.16 572.97

16,258.72

5.6

5.6.1 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 117 2.71 3.38 395.46

5.6.2 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 181 3.9 4.86 879.66

5.6.3 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 181 6.03 7.52 1,361.12

5.6.4 SETOP ED-48971
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 70°C, 450/750V

m 60 20.43 25.46 1,527.60

5.6.5 SETOP ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 267 9.82 12.24 3,268.08

5.6.6 SETOP ED-49415 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 30 13.64 17.00 510.00

5.6.7 SETOP ED-49501 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A un 1 389.65 485.66 485.66

5.6.8 SETOP ED-15117
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, 
CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA

un 1 160.91 200.56 200.56

5.6.9 SETOP ED-49290 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A un 1 113.34 141.27 141.27

5.6.10 SETOP ED-49274 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A un 1 51.95 64.75 64.75

5.6.11 SETOP ED-49230 DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A un 14 23.35 29.10 407.40

5.6.12 SETOP ED-49272 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A un 12 51.95 64.75 777.00

5.6.13 SETOP ED-15749
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 53 26.47 32.99 1,748.47

5.6.14 SETOP ED-15733
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 8 26.84 33.45 267.60

5.6.15 SETOP ED-15736
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 2.00 28.99 36.13 72.26

5.6.16 SETOP ED-15768
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

un 2.00 42.96 53.55 107.10

5.6.17 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 65.00 10.86 13.54 880.10

5.6.18 SETOP ED-49191
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 17.00 11.73 14.62 248.54

5.6.19 SETOP ED-13338
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 17.00 182.96 228.04 3,876.68

17,219.31

5.7

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5



5.7.1 SETOP ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 33.5 24.46 30.49 1,021.42

5.7.2 SETOP ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 45.5 21.74 27.10 1,233.05

5.7.3 SETOP ED-50029 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES m 8.5 41.88 52.20 443.70

5.7.4 SETOP ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

un 6 84.63 105.48 632.88

5.7.5 COMPOSIÇÃO COD 01 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 3 125.42 156.32 468.96

5.7.6 SINAPI 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 2 62.72 78.17 156.34

5.7.7 SETOP ED-50282
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

un 5 471.69 587.91 2,939.55

5.7.8 SINAPI 93441
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 4 969.35 1,208.20 4,832.80

5.7.9 SEINFRA-CE C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM un 1 907.33 1,130.90 1,130.90

5.7.10 SINAPI 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1.00 797.02 993.41 993.41

5.7.11 SETOP ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA 
ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un 1.00 763.96 952.20 952.20

5.7.12 SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5.00 17.20 21.44 107.20

14,912.41

5.8

5.8.1 SETOP ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m² 8.04 378.45 471.70 3,792.47

5.8.2 SETOP ED-48344 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA m² 1.92 354.4 441.72 848.10

5.8.3 SETOP ED-48164
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 2 181.95 226.78 453.56

5.8.4 SETOP ED-48165
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 1 328.19 409.06 409.06

5.8.5 SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS m² 0.36 434.04 540.99 194.76

5.8.6 SETOP ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) un 1 185.67 231.42 231.42

5.8.7 SETOP ED-48180 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS un 1.00 190.23 237.10 237.10

5.8.8 SETOP ED-48184 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML un 1.00 199.50 248.66 248.66

6,415.13

88,837.01

6

6.1

6.1.1 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 5.31 52.10 64.94 344.83

6.1.2 SETOP ED-48483
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA 
DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 8.14 22.31 27.81 226.23

6.1.3 SETOP ED-48480
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DE 
CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 8.20 16.36 20.39 167.20

6.1.4 SETOP ED-48502
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 53.11 20.45 25.49 1,353.77

6.1.5 SETOP ED-48489
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE LAJE DE CONCRETO ARMADO, COM ESPESSURA DE ATÉ 15CM, , COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE 
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 2.43 21.91 27.31 66.36

6.1.6 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 16.33 8.70 10.84 177.02

6.1.7 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 10.00 32.04 39.93 399.30

6.1.8 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 5.00 11.49 14.32 71.60

6.1.9 SINAPI 97666 REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 6.00 8.37 10.43 62.58

6.1.10 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 5.04 8.70 10.84 54.63

6.1.11 SETOP ED-48508
REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA DE MÁRMORE OU GRANITO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m 1.60 8.60 10.72 17.15

6.1.12 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 un 2.00 1.20 1.50 3.00

6.1.13 SETOP ED-48437
REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO 
EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO 
MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 7.17 53.08 66.16 474.37

6.1.14 SETOP ED-48453
DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA COMERCIAL EM LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E 
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 15.90 7.01 8.74 138.97

6.1.15 SEINFRA-CE C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO un 1.00 80.62 100.48 100.48

6.1.16 SEINFRA-CE C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO m² 31.19 6.60 8.23 256.65

3,914.14

6.2

PRONTO ATENDIMENTO E ARREDORES

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL

OUTROS

SUB-TOTAL

TOTAL 5

SUB-TOTAL

FUNDAÇÃO
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6.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 0.59 67.39 83.99 49.39

6.2.2 SETOP ED-49780
CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0.59 519.06 646.96 380.41

429.80

6.3

6.3.1 SETOP ED-48232 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 98.39 68.54 85.43 8,405.03

6.3.2 SETOP ED-50253
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 
100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 
20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m² 36.11 151.69 189.07 6,826.37

6.3.3 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA m³ 0.32 3,043.09 3,792.91 1,206.15

6.3.4 SETOP ED-50850 VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA m³ 1.43 2,060.33 2,568.00 3,660.36

6.3.5 SINAPI 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 18.60 46.02 57.36 1,066.90

6.3.6 SINAPI 93185 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 m 2.55 78.02 97.24 247.96

6.3.7 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 m 7.00 75.27 93.82 656.74

22,069.51

6.4

6.4.1 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 16.24 35.70 44.50 722.79

6.4.2 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0.02 716.39 892.91 21.76

6.4.3 SETOP ED-50723
REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA 
PEÇA (10X20CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

m² 12.69 59.16 73.74 935.39

6.4.4 SETOP ED-50616
PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO LAVADO TIPO FULGET, COR NATURAL, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSO JUNTA 
PLÁSTICA

m² 2.56 99.39 123.88 316.82

6.4.5 SETOP ED-50782 RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, ALTURA 7CM, INCLUSIVE POLIMENTO m 43.00 36.59 45.61 1,961.23

6.4.6 SETOP ED-50622 SOLEIRA DE MARMORITE, COR CIMENTO NATURAL, E = 3 CM m 13.30 108.80 135.61 1,803.61

5,761.60

6.5

6.5.1 SEINFRA-CE C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m un 9.00 812.53 1,012.74 9,114.66

6.5.2 SEINFRA-CE C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 22.00 398.56 496.77 10,928.94

6.5.3 COMPOSIÇÃO COD 02 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHA DE (1.00 X 2.10)m un 1.00 1,094.29 1,363.92 1,363.92

6.5.4 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

un 1.00 89.86 112.00 112.00

6.5.5 SETOP ED-50954 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO m² 2.40 476.87 594.37 1,426.49

6.5.6 SETOP ED-50955 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE CORRER EM FERRO m² 4.50 560.88 699.08 3,145.86

6.5.7 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2.25 602.74 751.26 1,690.34

6.5.8 SETOP ED-51155
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 6.90 135.14 168.44 1,162.24

28,944.45

6.6

6.6.1 SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 209.72 4.31 5.37 1,126.20

6.6.2 SINAPI 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 
POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 36.11 6.24 7.78 280.90

6.6.3 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 122.91 30.80 38.39 4,718.61

6.6.4 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 139.08 50.31 62.71 8,721.39

6.6.5 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 201.59 4.14 5.16 1,040.18

15,887.28

6.7

6.7.1 SINAPI 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m² 39.59 66.87 83.35 3,299.41

6.7.2 SETOP ED-48408 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA m² 39.59 83.09 103.56 4,099.42

7,398.83

6.8

6.8.1 SINAPI 91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 183.00 2.71 3.38 618.54

6.8.2 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 281.00 3.90 4.86 1,365.66

6.8.3 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 280.00 6.03 7.52 2,105.60

6.8.4 SETOP ED-48966
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 
MM2, 70°C, 450/750V

m 15.00 14.53 18.11 271.65

COBERTURA

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISOS

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

SUB-TOTAL
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6.8.5 SETOP ED-48971
CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 
MM2, 70°C, 450/750V

m 10.00 20.43 25.46 254.60

6.8.6 SETOP ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 379.50 9.82 12.24 4,645.08

6.8.7 SETOP ED-49415 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 20.00 13.64 17.00 340.00

6.8.8 SETOP ED-15749
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 80.00 26.47 32.99 2,639.20

6.8.9 SETOP ED-15733
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 13.00 26.84 33.45 434.85

6.8.10 SETOP ED-15736
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR PARALELO, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

un 4.00 28.99 36.13 144.52

6.8.11 SETOP ED-15768
CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA

un 2.00 42.96 53.55 107.10

6.8.12 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

un 100.00 10.86 13.54 1,354.00

6.8.13 SETOP ED-49191
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, OCTOGONAL COM ANEL DESLIZANTE, DIMENSÕES 3"X3", EMBUTIDA EM 
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 29.00 11.73 14.62 423.98

6.8.14 SETOP ED-13338
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 29.00 182.96 228.04 6,613.16

6.8.15 SETOP ED-13337
LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X9W-ØT8, TEMPERATURA DA 
COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS

un 1.00 160.47 200.01 200.01

6.8.16 SINAPI 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 un 1.00 38.14 47.54 47.54

6.8.17 SINAPI 100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1.00 87.97 109.65 109.65

21,675.14

6.9

6.9.1 SETOP ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 19.50 24.46 30.49 594.56

6.9.2 SETOP ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 18.50 21.74 27.10 501.35

6.9.3 SETOP ED-50029 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES m 4.50 41.88 52.20 234.90

6.9.4 SETOP ED-49989
REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO 
(PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADO

un 6.00 84.63 105.48 632.88

6.9.5 COMPOSIÇÃO COD 01 TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATÓRIO, TEMPORIZADA PRESSÃO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO un 5.00 125.42 156.32 781.60

6.9.6 SINAPI 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1.00 46.47 57.92 57.92

6.9.7 SETOP ED-50282
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

un 5.00 471.69 587.91 2,939.55

6.9.8 SINAPI 93441
BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 
FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 2.00 969.35 1,208.20 2,416.40

6.9.9 SEINFRA-CE C3671 CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM un 1.00 907.33 1,130.90 1,130.90

6.9.10 SINAPI 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 
METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

un 1.00 797.02 993.41 993.41

6.9.11 SETOP ED-50301

BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA 
ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM 
CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO

un 3.00 763.96 952.20 2,856.60

6.9.12 SINAPI 104327
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

un 5.00 17.20 21.44 107.20

13,247.27

6.10

6.10.1 SETOP ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m² 3.18 378.45 471.70 1,500.01

6.10.2 COMPOSIÇÃO COD 03 ASSENTAMENTO DE PEDRA DE GRANITO EM BANCADA DE ALVENARIA, EXCLUSIVE PEDRA m² 1.215 100.75 125.57 152.57

6.10.3 SINAPI 102235 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS m² 3.565 434.04 540.99 1,928.63

6.10.4 SETOP ED-48165
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 4 328.19 409.06 1,636.24

6.10.5 SETOP ED-48164
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM 
PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO

un 8 181.95 226.78 1,814.24

6.10.6 SETOP ED-48180 DISPENSER EM AÇO INOX PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS un 3 190.23 237.10 711.30

6.10.7 SETOP ED-48184 SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML un 3 199.5 248.66 745.98

6.10.8 SETOP ED-48157 ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) un 4 185.67 231.42 925.68

9,414.65

128,742.67

7

7.1

7.1.1 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m³ 0.17 52.10 64.94 10.96

OUTROS

SUB-TOTAL

TOTAL 6

OUTROS CÔMODOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SUB-TOTAL
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7.1.2 SETOP ED-48443
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m³ 0.22 241.63 301.17 65.88

7.1.3 SETOP ED-48502
DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, 
EXCLUSIVE DEMOLIÇÃO DO REBOCO OU EMBOÇO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 3.00 20.45 25.49 76.47

7.1.4 SETOP ED-48479
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E 
EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

m² 15.60 17.53 21.85 340.75

7.1.5 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 16.24 8.70 10.84 176.04

7.1.6 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 m² 12.51 32.04 39.93 499.55

7.1.7 SEINFRA-CE C3038 RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO unid. 1.00 80.62 100.48 100.48

1,270.13

7.2

7.2.1 SETOP ED-51107 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 0.14 67.39 83.99 12.09

7.2.2 SETOP ED-49780
CONCRETO CICLÓPICO, FCK 15MPA, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM ADIÇÃO DE 30% DE PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m³ 0.14 519.06 646.96 93.16

105.25

7.3

7.3.1 SETOP ED-48232 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 4.45 68.54 85.43 379.74

7.3.2 SETOP ED-50842 PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA E DESFORMA m³ 0.10 3,043.09 3,792.91 379.29

759.03

7.4

7.4.1 SETOP ED-50566 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM m² 17.76 35.70 44.50 790.43

7.4.2 SETOP ED-49618
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO

m³ 0.36 716.39 892.91 321.45

1,111.88

7.5

7.5.1 SEINFRA-CE C1986 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10)m unid. 4.00 785.85 979.48 3,917.92

7.5.2 SEINFRA-CE C1968 PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO m² 6.24 398.56 496.77 3,099.84

7.5.3 SETOP ED-50982 PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO m² 10.00 417.79 520.73 5,207.30

7.5.4 SINAPI 91307
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

unid. 3.00 89.86 112.00 336.00

7.5.5 SETOP ED-21612
FECHADURA TIPO EXTERNA, EM PORTA METÁLICA, GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 20MM, ACABAMENTO COM ESPELHO 
CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES

unid. 1.00 91.81 114.43 114.43

7.5.6 SINAPI 94569
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 12.51 602.74 751.26 9,398.79

7.5.7 SETOP ED-51155
VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 3MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL

m² 2.82 135.14 168.44 475.62

22,549.90

7.6

7.6.1 SETOP ED-50727
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO

m² 9.89 9.14 11.39 112.65

7.6.2 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO 
MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO

m² 4.95 30.80 38.39 189.84

7.6.3 SINAPI 93393
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 70.71 50.31 62.71 4,434.22

7.6.4 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 4.95 4.14 5.16 25.52

4,762.23

7.7

7.7.1 SINAPI 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 43.00 3.90 4.86 208.98

7.7.2 SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 23.00 6.03 7.52 172.96

7.7.3 SETOP ED-49414 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO m 43.00 9.82 12.24 526.32

7.7.4 SETOP ED-15749
CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA

unid. 12.00 26.47 32.99 395.88

7.7.5 SETOP ED-49187
CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, DIMENSÕES 4"X2", EMBUTIDA EM ALVENARIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

unid. 12.00 10.86 13.54 162.48

7.7.6 COTAÇÃO MOTOR DE PORTÃO, DESLIZANTE, DE CORRER, 127V, INCLUSIVE CREMALHEIRA unid. 1.00 457.05 569.67 569.67

2,036.29

7.8

7.8.1 SETOP ED-50019 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES m 12.00 24.46 30.49 365.88

7.8.2 SETOP ED-50034 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES m 4.00 21.74 27.10 108.40

7.8.3 SETOP ED-50282
LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL 
COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, 
EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL

unid. 2.00 471.69 587.91 1,175.82

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

ESQUADRIAS

SUB-TOTAL

REVESTIMENTOS

SUB-TOTAL

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUB-TOTAL

FUNDAÇÃO

SUB-TOTAL

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA

SUB-TOTAL

PISOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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1,650.10

7.9

7.9.1 SETOP ED-48343 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM m² 13.00 378.45 471.70 6,132.10

6,132.10

40,376.91

1,179,205.31

SUB-TOTAL

OUTROS

SUB-TOTAL

TOTAL 7

Alanderson Guido Oliveira

Elane Alves Luiz

Prefeita Municipal

CREA 141658679-2

Engenheiro Civil

             TOTAL GERAL
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