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MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS 

POBRES 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo foi elaborado pela Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Rural e Urbano de Berilo/MG, tendo como objetivo estabelecer as normas e 

orientar o desenvolvimento da reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora dos Pobres, no 

município de Berilo, a fim de suprir as necessidades dos usuários e da comunidade, fixando as 

obrigações da Prefeitura Municipal de Berilo, como parte fiscalizadora, e da futura empresa 

executora dos projetos, conforme orientações dispostas neste e nos demais documentos que 

acompanham este memorial. 

Os materiais devem seguir as especificações, salvo quando demonstrada a 

impossibilidade da implantação, onde deve ser comunicado à equipe técnica, que avaliará a 

viabilidade da substituição. Na execução dos serviços de instalação de equipamentos e/ou 

colocação dos materiais especificados, deverão ser obedecidas as normas dos fabricantes e as 

recomendações técnicas para cada produto de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. Será 

de competência da contratada fornecer todo o ferramental, maquinário e aparelhamento 

adequado à mais perfeita execução dos serviços contratados, incluindo os equipamentos de 

proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva em acordo com as normas NR-06, 

NR-10, NR-18 e demais dispositivos de segurança. O transporte, guarda e a manutenção dos 

equipamentos são responsabilidade e ônus da empresa. 
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A empresa contratada deverá colocar um número condizente de funcionários para 

cumprir o prazo de execução por cujos encargos responderá unilateralmente em toda sua 

plenitude. As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados, 

abrangendo todos os serviços, desde as instalações iniciais até a limpeza e entrega da obra, 

estando todas as instalações modificadas em perfeito e completo funcionamento. Fica a cargo 

da empresa contratada a desmobilização do canteiro e a limpeza final da obra, incluindo-se a 

remoção de material inservível e do entulho gerado para fora da obra. 

Cabe à contratada todo o planejamento da execução das obras e dos serviços nos seus 

aspectos administrativos e técnicos, conforme programação física específica da obra. Todos os 

pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizações, seguros e demais 

encargos que incidam ou venham a incidir, sobre a obra e/ou sobre o pessoal da mesma serão 

de total e exclusiva responsabilidade da contratada. 

Qualquer erro ou imperícia na execução constatado pela fiscalização da contratante ou 

pela própria contratada obrigará a contratada, por sua conta e risco, a providenciar a correção, 

remoção e nova execução das partes impugnadas, ainda que o erro resulte de insuficiência nos 

levantamentos. 

Todas e quaisquer dúvidas surgidas durante a execução dos serviços deverão ser 

verificadas junto aos autores dos projetos de engenharia e arquitetura. Possíveis acréscimos de 

serviços a serem executados deverão ser de prévio conhecimento e aprovação por escrito da 

equipe de fiscalização, que deles dará ciência à administração da prefeitura. Os preços desses 

serviços serão os mesmos da proposta de preços da construtora, atualizados monetariamente 

nos mesmos termos e índices previstos no contrato. Quando os serviços não constarem no 

orçamento original, serão pagos pelos preços vigentes à época de sua execução na tabela de 

preços utilizada pela contratante. 
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A empresa deverá manter nos locais de obras um mestre de obras ou 

engenheiro/arquiteto que responderá pela mesma perante a fiscalização. Em caso de ocorrências 

nas frentes e fases das obras, a contratada deve dar prévio conhecimento à fiscalização, a fim 

de que seja obtido o melhor rendimento, sem prejuízo da boa execução dos serviços. Caso 

contrário, a contratante não será obrigada a pagar pelos serviços realizados. 

Deverá ser colocada na obra em até dez dias úteis, contados a partir da emissão da 

ordem de serviço, a placa de identificação da construtora responsável, com dimensões, detalhes 

e letreiros fornecidos pela Prefeitura Municipal de Berilo (dimensão mínima 1m x 1,5m). Além 

dessa, serão colocadas placas em observância às exigências do CREA-MG, indicando os nomes 

e atribuições dos responsáveis técnicos pelas obras e pelos projetos. É vedada a afixação de 

placas de anúncios, emblemas ou propagandas. Será de responsabilidade da construtora o 

serviço de vigilância da obra, até que seja efetuado o recebimento provisório da mesma pela 

contratante. 

Após o recebimento provisório da obra, o termo de recebimento definitivo da obra será 

lavrado mediante o aceite dos serviços executados pela fiscalização. Os serviços devem ser 

iniciados dentro de no máximo cinco dias, a contar da data de assinatura do contrato. O prazo 

para a execução da obra será de sete meses. 

A empresa contratada não poderá, em hipótese alguma, alegar desconhecimento das 

cláusulas e condições estabelecidas nestas especificações, bem como de detalhes e exigências 

constantes nos projetos, que compõe parte integrante do contrato. 
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2. DETALHES DO PROJETO E ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS 

2.1 Serviços preliminares 

Colocação de placa de identificação da obra, com dimensões de 2,25 x 2,00 m, em 

chapa galvanizada e fixada em peças de madeira de 10cm x 10cm. A placa será fornecida pela 

contratante, cabendo à contratada somente a colocação. 

As demolições e remoções necessárias deverão ser efetuadas dentro da mais perfeita 

técnica. Em todo local onde estiver prevista a demolição/remoção, o material oriundo dessas 

atividades deverá ser transportado para local determinado pela fiscalização. Materiais a serem 

reaproveitados também terão seu local de armazenamento determinado pela fiscalização. Ficará 

a cargo da contratada a execução dos serviços de demolição, remoção, a carga, descarga e 

espalhamento para local fora do sítio da obra, de todo entulho proveniente das 

demolições/remoções. 

No local onde será construída a área de secagem de roupas (varal), devidamente 

representada no projeto arquitetônico, fica a cargo da contratada a devida regularização do solo 

onde será feito posterior contrapiso. 

 

2.2 Fundações 

A fundação será do tipo direta, com baldrames de concreto armado e sapatas de 

concreto ciclópico, seguindo as indicações do projeto estrutural. Nenhum componente 

estrutural deve ser concretado sem autorização da fiscalização do engenheiro responsável. 

 

2.3 Estrutura 

Pilares e vigas serão concebidas em concreto armado com fck 20MPa, devendo seguir 

as disposições do projeto estrutural, no que tange suas dimensões e armaduras. A fim de garantir 

o cobrimento de 2,5cm das ferragens, devem ser utilizados afastados de argamassa de cimento 
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pastilha pré- moldados, sendo a eles incorporado um amarril de arame recozido para fixação ás 

ferragens. 

Todo local da construção onde existir laje receberá laje do tipo pré-fabricada 

constituída de vigotas para forro, armadas em ferragem e concreto, intereixo de 38,0 cm, 

espessura de 12,0cm, tendo capeamento de 4,0cm e elemento de enchimento 8,0cm, devendo 

suportar uma sobrecarga de 100 kg/m2. 

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorização da fiscalização 

do engenheiro responsável. 

 

2.4 Alvenaria 

As alvenarias internas e externas serão executadas em tijolo cerâmico furado, de 

espessura conforme indicado em projeto, de forma que sejam mantidas as dimensões dos 

cômodos. Todas as fiadas deverão ser perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas máximas 

permitidas serão de 1,2 cm nas horizontais. Os cantos de encontro das alvenarias serão 

levantados com emprego de escantilhões, ou método similar, para permitir perfeito nivelamento 

das fiadas e serão terminados em meia esquadria, para permitir perfeitas amarrações. Serão 

assentados com argamassa de cimento, cal e areia , traços 1 : 0,5: 8, ou de cimento e areia traços 

1:7, em volume. Os tijolos deverão atender às especificações da ABNT NBR 7173 e ABNT 

NBR 7171. 

Sobre os vãos de portas e janelas, deverão ser executadas vergas em concreto armado 

e de acordo com detalhe convencional. Sob os vãos de janelas, deverão ser executadas 

contravergas. As estruturas devem ser executadas em concreto no traço 1:2,5:4, de cimento, 

areia e brita, podendo ser pré-moldadas ou moldadas no local. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG 
Administração: 2021 – 2024 

 
 

6 

 

2.5 Revestimentos 

O chapisco das paredes deve ser executado no traço 1:3 (cimento e areia), com 

espessura de 0,5cm, sendo preparado manual ou mecanicamente. O reboco deverá ser 

executado em camada única com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

Nas paredes internas à sala de raio-x, será feita a aplicação de argamassa baritada com 

espessura de 2cm, seguindo as boas práticas de execução desse tipo de revestimento. Antes de 

aplicar a argamassa sobre as paredes de alvenaria, deve-se aplicar o chapisco da maneira 

descrita no parágrafo anterior. Após a aplicação da argamassa, deve-se aguardar um período de 

2 a 3 dias antes de aplicar a pintura nas paredes. 

As pinturas de paredes e tetos deverão ser feitas com tinta acrílica, em cores a serem 

definidas pela contratante após a conclusão do processo licitatório. Cada demão de tinta só 

poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos 

e deslocamentos. Para o caso de paredes novas, pintadas pela primeira vez, antes de aplicada a 

primeira demão de tinta acrílica, dever-se-á fazer a aplicação de uma demão de fundo selador 

acrílico. Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos com emprego de 

solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca. 

Sobre esquadrias metálicas e de madeira, a pintura deverá ser aplicada em duas demãos 

de tinta esmalte, devendo o revestimento ser previamente lixado. A superfície, depois de 

pintada, deverá apresenta-se perfeitamente lisa, sem rugosidade ou bolhas. 

 

2.6 Pisos 

De forma geral, os pisos do hospital são compostos de placas de granilite de alta 

resistência, separadas por juntas de PVC cobertas com verniz impermeabilizante, à exceção de 

alguns cômodos em que é empregado piso cerâmico. Em toda a área de piso granilite deverá 

ser feita limpeza, polimento e posterior pintura com resina acrílica. Há cômodos que terão seus 
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pisos completamente substituídos, havendo substituição de pisos granilite e também cerâmico. 

Em outros locais, o piso será parcialmente removido para a passagem de tubulações, sendo 

refeita apenas a área de piso removida. Os cômodos em que cada tipo de intervenção será feita 

estão indicados na planilha orçamentária, mas serão devidamente esclarecidos com a contratada 

no momento da execução dos serviços. 

Entre os vãos das portas para a separação dos ambientes, serão colocadas soleiras em 

granito com espessura de 2 cm e largura conforme a dimensão do marco da porta. 

 

2.7 Bancadas 

Bancadas novas serão concebidas em granito cinza com espessura de 3cm. Algumas 

serão apoiadas sobre alvenaria e outras em consoles de metalon. Os cômodos onde as bancadas 

serão colocadas estão descritos na planilha orçamentária. Seu local de assentamento específico, 

quando não indicado no projeto arquitetônico, será devidamente apontando pela equipe técnica 

no momento da execução dos serviços. 

 

2.8 Cobertura 

Atualmente, o telhado do hospital conta com cobertura em telha de fibrocimento. Toda 

essa cobertura será removida e substituída por telhas de aço galvanizado com espessura de 

0,5mm, mantendo o engradamento e as inclinações existentes. Novo engradamento será feito 

apenas na entrada da sala de emergências, região onde atualmente não existe cobertura, que 

será, da mesma forma, composta por telha de aço galvanizado, como especificado no projeto 

arquitetônico. 

Nas construções novas (depósito de lixo, almoxarifado, depósito de equipamentos e 

arquivo), serão construídos telhados em telha colonial com inclinação de 25%, da maneira 
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especificada no projeto arquitetônico. Engradamento composto por ripas, caibros e terças de 

madeira deverá ser construído pela contratada, em acordo com as boas práticas de engenharia. 

 

2.9 Esquadrias 

As medidas indicadas nos projetos deverão ser conferidas nos locais de assentamento 

de cada esquadria ou similar, depois de concluídas as estruturas, alvenarias, arremates e 

enchimentos diversos, e antes do início da fabricação das esquadrias. Todos os materiais 

utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea e acabados de 

maneira que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da 

abertura ou causar danos físicos ao usuário 

Portas de madeira, de abrir, deverão ser constituídas de madeira de lei, maciça, sem 

nós ou fendas, não ardida e isenta de carunchos ou brocas. 

As demais portas do hospital a serem trocadas, de correr e de abrir, deverão ser 

compostas por vidro temperado e armação metálica. Na garagem o portão metálico de correr 

deverá ser substituído por um de tipo similar. Nas construções novas (depósito de lixo, 

almoxarifado, depósito de equipamentos e arquivo), os alçapões presentes nos topos das paredes 

serão concebidos em chapa metálica. 

Janelas novas deverão ser concebidas em alumínio com vidro, seguindo o padrão das 

janelas existentes, de acordo com o local onde forem empregadas. 

Especificidades quanto aos locais de assentamento de cada esquadria, quando não 

claramente apontados no projeto arquitetônico, serão devidamente informadas após a conclusão 

do processo licitatório e definição da empresa vencedora. 
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2.10 Instalações hidrossanitárias 

As instalações hidráulicas e sanitárias devem ser feitas de acordo com os itens 

constantes na planilha orçamentária e com a posição das peças (pontos de utilização) no projeto 

arquitetônico. Quaisquer dúvidas em relação aos desenhos, especificações, normas, medidas 

recomendadas ou interpretações deverão ser dirimidas em consulta à contratante, cabendo a 

paralisação dos serviços até a solução da questão, sem ônus para mesma. As instalações a serem 

executadas devem ser garantidas quanto à qualidade dos materiais empregados e mão-de-obra. 

 

2.11 Instalações elétricas 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com as normas da ABNT, das 

concessionárias locais, além do contido nas especificações de materiais e equipamentos. Todas 

as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, com todos os 

condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posição firmemente ligados às 

estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e 

eletricamente satisfatório. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o parâmetro da 

alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento, 

sendo também niveladas e aprumadas. 

Por se tratar de uma reforma em que haverá relocação de vários cômodos, espera-se 

que seja possível aproveitar ao máximo as instalações elétricas existentes. Esse aproveitamento 

será definido em conjunto com a contratada no momento da execução dos serviços. Dessa 

forma, parte dos itens incluídos na planilha orçamentária poderão, por fim, não ser demandados, 

de acordo com o grau de reaproveitamento de instalações possível. 
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2.12 Outros itens 

Alguns itens não foram especificamente mencionados neste memorial pelo fato de sua 

presença na planilha orçamentária ser auto explicativa, como, por exemplo, barras de apoio para 

acessibilidade e dispenser de papel toalha. No entanto, dúvidas sobre quaisquer itens da 

licitação poderão ser esclarecidas com a equipe técnica durante o processo de execução da 

reforma. 

 

3. RESUMO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS EM CADA CÔMODO 

Abaixo, segue um resumo dos serviços que devem ser realizados em cada cômodo. A 

nomenclatura desses cômodos deve ser considerada em acordo com o item planta baixa (após 

reformas), presente na folha nº 2 do projeto arquitetônico. Em caso de dúvidas, a contratada 

deve entrar em contato com a equipe técnica representante da contratante. 

CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITOS E ÁREA DO VARAL 

 VARAL: regularização do terreno da construção; levantamento da estrutura; contrapiso na 

parte interna e externa ao cômodo; assentamento de esquadrias; pintura. 

 DEPÓSITO DE LIXO E ALMOXARIFADO: demolição de cômodo existente; 

levantamento da estrutura; contrapiso interno; piso cerâmico; cobertura em telha colonial; 

assentamento de esquadrias; pintura; instalações hidrossanitárias; instalações elétricas. 

 DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS E ARQUIVO: levantamento da estrutura; contrapiso 

interno; piso cerâmico; cobertura em telha colonial; assentamento de esquadrias; pintura; 

instalações hidrossanitárias; instalações elétricas. 

 ÁREA EXTERNA: instalação de grelha metálica. 

TELHADO PRINCIPAL 

 Remoção de telhamento de fibrocimento; limpeza de laje sob o telhado; limpeza de calhas; 

telhamento em telha metálica galvanizada. 
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PINTURA GERAL E LIMPEZA DE PISOS 

 Pintura de paredes e tetos com tinta acrílica em todo o hospital (interna e externamente); 

pintura de todas as esquadrias com tinta esmalte; pintura de rampa na entrada do hospital; 

pintura de parte do mobiliário das enfermarias (macas, suportes, etc.); correção de 

revestimento com reboco onde for necessário; limpeza, polimento e pintura de piso interno 

do hospital com resina acrílica. 

ENFERMARIA 08 E ARREDORES 

 BANHEIRO: demolição de parede; construção de parede; substituição completa de piso 

cerâmico e azulejo cerâmico; substituição parcial de peças hidráulicas de utilização; 

remoção e colocação de esquadrias; instalações hidrossanitárias; instalações elétricas. 

 ENFERMARIA 08 E CORREDOR: demolição de parede; construção de parede; 

substituição parcial de piso granilite; construção de sapata; construção de pilar; remoção e 

colocação de esquadrias; instalações hidrossanitárias; instalações elétricas. 

LABORATÓRIO, SALA DE COLETA E ARREDORES 

 GERAL: Demolição de parede; construção de parede; substituição parcial e completa de 

piso granilite (a depender do cômodo); substituição de piso granilite por piso cerâmico; 

aplicação de azulejos cerâmicos; colocação de peças hidráulicas de utilização; remoção e 

colocação de esquadrias; instalações hidrossanitárias; instalações elétricas; colocação de 

bancadas de granito; colocação de divisórias de vidro; remoção de aparelho de ar-

condicionado. 

 RAIO-X: revestimento interno com argamassa baritada. 

PRONTO ATENDIMENTO E ARREDORES 

 Demolição de parede; construção de parede; levantamento de estrutura; construção de base 

de alvenaria para bebedouro; demolição e construção de balcão para recepção; construção 

de rampa; cobertura em telha metálica galvanizada; substituição parcial e completa de piso 
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granilite (a depender do cômodo); substituição de piso granilite por piso cerâmico; 

aplicação de azulejos cerâmicos; substituição parcial de peças hidráulicas de utilização; 

colocação de peças hidráulicas de utilização; remoção e colocação de esquadrias; 

instalações hidrossanitárias; instalações elétricas; colocação de bancadas de granito; 

colocação de divisórias de vidro; remoção de aparelho de ar-condicionado. 

OUTROS CÔMODOS 

 ENFERMARIAS: colocação de bancadas de granito; substituição de porta; substituição de 

fechaduras em portas; colocação de lavatórios; instalações hidrossanitárias. 

 DIREÇÃO: instalações elétricas; troca de janela; remoção de aparelho de ar-condicionado. 

 DESPENSA, COZINHA E COPA: substituição parcial de azulejo cerâmico; aplicação de 

azulejos cerâmicos. 

 GARAGEM: demolição de parede; construção de parede; construção de sapata; construção 

de pilar; substituição de portão da garagem; substituição de motor do portão; instalações 

elétricas. 

 GERAL: substituição de janelas; substituição de portas; substituição de vidros em 

esquadria; substituição de fechaduras em portas; reconstrução de rampa de entrada; reparos 

na calçada externa; 

 

4. MENÇÕES FINAIS 

No que diz respeito ao cronograma de execução dos serviços, a equipe técnica sugere 

que seja seguida a sequência estabelecida no cronograma físico-financeiro. Porém, a contratante 

se mostra aberta a sugestões da contratada, ainda que isso implique em mudanças no 

cronograma proposto, a fim de obter melhor agilidade e condições de trabalho mais favoráveis 

para ambas as partes. 
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Devido ao imóvel se tratar de uma instalação de saúde, um hospital, espera-se que a 

contratada controle ao máximo a intensidade do barulho gerado durante o processo de reforma. 

É sabido não ser possível demandar a eliminação total de ruído durante obras de construção 

civil, mas espera-se que a contratada tenha bom senso e mantenha a emissão sonora no nível 

mais baixo possível, a fim de reduzir os impactos negativos no trabalho dos profissionais do 

estabelecimento e no tratamento de pacientes. 

Fica sob responsabilidade da contratada a limpeza final da obra, que deverá abranger 

toda a área interna e externa da construção. Deverão ser removidos todos os resíduos gerados 

durante a execução dos serviços contratados. Todas as embalagens de materiais 

químicos/tóxicos deverão ser descartadas de acordo com as orientações do fabricante e 

legislação ambiental pertinente, sob responsabilidade da contratada. As edificações deverão ser 

deixadas em condições de pronta utilização. 

 

 

Berilo – MG, 24 de agosto de 2023. 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

Alanderson Guido Oliveira 

Engenheiro Civil 

CREA: 141658679-2 


