PV,

. 4

.MIHHCfPID DE

BERILO PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO/MG
T KA 0 G 07O Administracéo: 2021 — 2024

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS

POBRES

1. DISPOSICOES GERAIS

O presente memorial descritivo foi elaborado pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Rural e Urbano de Berilo/MG, tendo como objetivo estabelecer as normas e
orientar o desenvolvimento da reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora dos Pobres, no
municipio de Berilo, a fim de suprir as necessidades dos usuarios e da comunidade, fixando as
obrigacGes da Prefeitura Municipal de Berilo, como parte fiscalizadora, e da futura empresa
executora dos projetos, conforme orientagcdes dispostas neste e nos demais documentos que
acompanham este memorial.

Os materiais devem seguir as especificacdes, salvo quando demonstrada a
impossibilidade da implantacdo, onde deve ser comunicado a equipe técnica, que avaliara a
viabilidade da substituicdo. Na execugdo dos servigos de instalacdo de equipamentos e/ou
colocacdo dos materiais especificados, deverédo ser obedecidas as normas dos fabricantes e as
recomendacdes técnicas para cada produto de acordo com as Normas Técnicas da ABNT. Sera
de competéncia da contratada fornecer todo o ferramental, maquinario e aparelhamento
adequado & mais perfeita execucdo dos servi¢os contratados, incluindo os equipamentos de
protecdo individual e os equipamentos de protecdo coletiva em acordo com as normas NR-06,
NR-10, NR-18 e demais dispositivos de seguranca. O transporte, guarda e a manutencdo dos

equipamentos sdo responsabilidade e 6nus da empresa.
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A empresa contratada devera colocar um numero condizente de funcionarios para
cumprir o prazo de execugdo por cujos encargos respondera unilateralmente em toda sua
plenitude. As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados,
abrangendo todos os servicos, desde as instalagGes iniciais até a limpeza e entrega da obra,
estando todas as instalagdes modificadas em perfeito e completo funcionamento. Fica a cargo
da empresa contratada a desmobilizacdo do canteiro e a limpeza final da obra, incluindo-se a
remocdo de material inservivel e do entulho gerado para fora da obra.

Cabe a contratada todo o planejamento da execuc¢do das obras e dos servi¢os nos seus
aspectos administrativos e técnicos, conforme programacao fisica especifica da obra. Todos 0s
pagamentos, taxas, impostos, multas, encargos sociais, indenizagOes, seguros e demais
encargos que incidam ou venham a incidir, sobre a obra e/ou sobre o pessoal da mesma serdo
de total e exclusiva responsabilidade da contratada.

Qualquer erro ou impericia na execucao constatado pela fiscaliza¢do da contratante ou
pela propria contratada obrigara a contratada, por sua conta e risco, a providenciar a correcéo,
remocao e nova execucao das partes impugnadas, ainda que o erro resulte de insuficiéncia nos
levantamentos.

Todas e quaisquer davidas surgidas durante a execucdo dos servigos deverdao ser
verificadas junto aos autores dos projetos de engenharia e arquitetura. Possiveis acréscimos de
servigos a serem executados deverdo ser de prévio conhecimento e aprovagdo por escrito da
equipe de fiscalizacdo, que deles dara ciéncia a administracdo da prefeitura. Os precos desses
servigos serdo os mesmos da proposta de precos da construtora, atualizados monetariamente
nos mesmos termos e indices previstos no contrato. Quando 0s servi¢os ndo constarem no
orcamento original, serdo pagos pelos precos vigentes a época de sua execucdo na tabela de

precos utilizada pela contratante.
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A empresa devera manter nos locais de obras um mestre de obras ou
engenheiro/arquiteto que respondera pela mesma perante a fiscalizagdo. Em caso de ocorréncias
nas frentes e fases das obras, a contratada deve dar prévio conhecimento a fiscalizacéo, a fim
de que seja obtido o melhor rendimento, sem prejuizo da boa execucdo dos servi¢os. Caso
contrério, a contratante ndo seré obrigada a pagar pelos servicos realizados.

Devera ser colocada na obra em até dez dias Uteis, contados a partir da emissao da
ordem de servico, a placa de identificacdo da construtora responsavel, com dimensGes, detalhes
e letreiros fornecidos pela Prefeitura Municipal de Berilo (dimensdo minima 1m x 1,5m). Além
dessa, serdo colocadas placas em observancia as exigéncias do CREA-MG, indicando os nomes
e atribuicBes dos responsaveis técnicos pelas obras e pelos projetos. E vedada a afixacdo de
placas de anuncios, emblemas ou propagandas. Sera de responsabilidade da construtora o
servico de vigilancia da obra, até que seja efetuado o recebimento provisério da mesma pela
contratante.

Apos o recebimento provisério da obra, o termo de recebimento definitivo da obra serd
lavrado mediante o aceite dos servigos executados pela fiscalizagdo. Os servigos devem ser
iniciados dentro de no méaximo cinco dias, a contar da data de assinatura do contrato. O prazo
para a execuc¢do da obra sera de sete meses.

A empresa contratada ndo poderd, em hipotese alguma, alegar desconhecimento das
clausulas e condicdes estabelecidas nestas especificacbes, bem como de detalhes e exigéncias

constantes nos projetos, que compde parte integrante do contrato.
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2. DETALHES DO PROJETO E ESPECIFICA(;AO DE MATERIAIS
2.1 Servigos preliminares

Colocacéao de placa de identificacdo da obra, com dimensdes de 2,25 x 2,00 m, em
chapa galvanizada e fixada em pecas de madeira de 10cm x 10cm. A placa sera fornecida pela
contratante, cabendo a contratada somente a colocagéo.

As demolicBes e remogdes necessarias deverao ser efetuadas dentro da mais perfeita
técnica. Em todo local onde estiver prevista a demolicdo/remocdo, o material oriundo dessas
atividades devera ser transportado para local determinado pela fiscalizagdo. Materiais a serem
reaproveitados também terdo seu local de armazenamento determinado pela fiscalizacéo. Ficara
a cargo da contratada a execucdo dos servicos de demoligcdo, remocdo, a carga, descarga e
espalhamento para local fora do sitio da obra, de todo entulho proveniente das
demoligdes/remocdes.

No local onde sera construida a area de secagem de roupas (varal), devidamente
representada no projeto arquitetonico, fica a cargo da contratada a devida regularizacao do solo

onde seré feito posterior contrapiso.

2.2 Fundacoes
A fundacdo serd do tipo direta, com baldrames de concreto armado e sapatas de
concreto ciclopico, seguindo as indicacbes do projeto estrutural. Nenhum componente

estrutural deve ser concretado sem autorizagdo da fiscalizagdo do engenheiro responsavel.

2.3 Estrutura
Pilares e vigas serdo concebidas em concreto armado com fck 20MPa, devendo seguir
as disposigdes do projeto estrutural, no que tange suas dimensdes e armaduras. A fim de garantir

0 cobrimento de 2,5cm das ferragens, devem ser utilizados afastados de argamassa de cimento
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pastilha pré- moldados, sendo a eles incorporado um amarril de arame recozido para fixagao as
ferragens.

Todo local da construcdo onde existir laje receberd laje do tipo pré-fabricada
constituida de vigotas para forro, armadas em ferragem e concreto, intereixo de 38,0 cm,
espessura de 12,0cm, tendo capeamento de 4,0cm e elemento de enchimento 8,0cm, devendo
suportar uma sobrecarga de 100 kg/m2.

Nenhum componente estrutural deve ser concretado sem autorizagédo da fiscalizagao

do engenheiro responsavel.

2.4 Alvenaria

As alvenarias internas e externas serdo executadas em tijolo cerdmico furado, de
espessura conforme indicado em projeto, de forma que sejam mantidas as dimensdes dos
cdémodos. Todas as fiadas deverao ser perfeitamente niveladas e aprumadas. As juntas maximas
permitidas serdo de 1,2 cm nas horizontais. Os cantos de encontro das alvenarias seréo
levantados com emprego de escantilhdes, ou método similar, para permitir perfeito nivelamento
das fiadas e serdo terminados em meia esquadria, para permitir perfeitas amarragdes. Serdo
assentados com argamassa de cimento, cal e areia , tracos 1 : 0,5: 8, ou de cimento e areia tracos
1:7, em volume. Os tijolos deverdo atender as especificagdes da ABNT NBR 7173 e ABNT
NBR 7171.

Sobre 0s véos de portas e janelas, deverdo ser executadas vergas em concreto armado
e de acordo com detalhe convencional. Sob os védos de janelas, deverdo ser executadas
contravergas. As estruturas devem ser executadas em concreto no trago 1:2,5:4, de cimento,

areia e brita, podendo ser pré-moldadas ou moldadas no local.
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2.5 Revestimentos

O chapisco das paredes deve ser executado no traco 1:3 (cimento e areia), com
espessura de 0,5cm, sendo preparado manual ou mecanicamente. O reboco devera ser
executado em camada Unica com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

Nas paredes internas a sala de raio-x, sera feita a aplicacdo de argamassa baritada com
espessura de 2cm, seguindo as boas préaticas de execucdo desse tipo de revestimento. Antes de
aplicar a argamassa sobre as paredes de alvenaria, deve-se aplicar o chapisco da maneira
descrita no paragrafo anterior. Apés a aplicacdo da argamassa, deve-se aguardar um periodo de
2 a 3 dias antes de aplicar a pintura nas paredes.

As pinturas de paredes e tetos deverdo ser feitas com tinta acrilica, em cores a serem
definidas pela contratante apds a conclusdo do processo licitatério. Cada deméao de tinta sé
poderé ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente seca, 0 que evitard enrugamentos
e deslocamentos. Para o caso de paredes novas, pintadas pela primeira vez, antes de aplicada a
primeira demao de tinta acrilica, dever-se-a fazer a aplicacdo de uma deméao de fundo selador
acrilico. Os respingos que ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos com emprego de
solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca.

Sobre esquadrias metalicas e de madeira, a pintura devera ser aplicada em duas deméos
de tinta esmalte, devendo o revestimento ser previamente lixado. A superficie, depois de

pintada, devera apresenta-se perfeitamente lisa, sem rugosidade ou bolhas.

2.6 Pisos

De forma geral, os pisos do hospital sdo compostos de placas de granilite de alta
resisténcia, separadas por juntas de PVC cobertas com verniz impermeabilizante, & excecao de
alguns cébmodos em que é empregado piso ceramico. Em toda a area de piso granilite devera

ser feita limpeza, polimento e posterior pintura com resina acrilica. Ha cémodos que terdo seus
6
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pisos completamente substituidos, havendo substituicdo de pisos granilite e também ceramico.
Em outros locais, 0 piso serd parcialmente removido para a passagem de tubulagGes, sendo
refeita apenas a area de piso removida. Os cdmodos em que cada tipo de intervencdo seré feita
estdo indicados na planilha orgamentéria, mas serdo devidamente esclarecidos com a contratada
no momento da execugdo dos servigos.

Entre os véos das portas para a separa¢do dos ambientes, serdo colocadas soleiras em

granito com espessura de 2 cm e largura conforme a dimensao do marco da porta.

2.7 Bancadas

Bancadas novas serdo concebidas em granito cinza com espessura de 3cm. Algumas
serdo apoiadas sobre alvenaria e outras em consoles de metalon. Os comodos onde as bancadas
serdo colocadas estdo descritos na planilha orcamentaria. Seu local de assentamento especifico,
quando ndo indicado no projeto arquitetdnico, sera devidamente apontando pela equipe técnica

no momento da execugao dos servigos.

2.8 Cobertura

Atualmente, o telhado do hospital conta com cobertura em telha de fibrocimento. Toda
essa cobertura serd removida e substituida por telhas de aco galvanizado com espessura de
0,5mm, mantendo o engradamento e as inclinacdes existentes. Novo engradamento sera feito
apenas na entrada da sala de emergéncias, regido onde atualmente ndo existe cobertura, que
sera, da mesma forma, composta por telha de ago galvanizado, como especificado no projeto
arquitetonico.

Nas constru¢des novas (deposito de lixo, almoxarifado, depdsito de equipamentos e

arquivo), serdo construidos telhados em telha colonial com inclinacdo de 25%, da maneira
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especificada no projeto arquitetdnico. Engradamento composto por ripas, caibros e tercas de

madeira devera ser construido pela contratada, em acordo com as boas préticas de engenharia.

2.9 Esquadrias

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento
de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias. Todos 0s materiais
utilizados na confeccdo das esquadrias deverdo ser de procedéncia idonea e acabados de
maneira que ndo apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de obstar o funcionamento da
abertura ou causar danos fisicos ao usuério

Portas de madeira, de abrir, deverdo ser constituidas de madeira de lei, macica, sem
nos ou fendas, ndo ardida e isenta de carunchos ou brocas.

As demais portas do hospital a serem trocadas, de correr e de abrir, deverdo ser
compostas por vidro temperado e armacao metalica. Na garagem o portdo metalico de correr
devera ser substituido por um de tipo similar. Nas construcbes novas (deposito de lixo,
almoxarifado, depésito de equipamentos e arquivo), 0s alcapdes presentes nos topos das paredes
serdo concebidos em chapa metélica.

Janelas novas deverdo ser concebidas em aluminio com vidro, seguindo o padrao das
janelas existentes, de acordo com o local onde forem empregadas.

Especificidades quanto aos locais de assentamento de cada esquadria, quando nao
claramente apontados no projeto arquitetdnico, serdo devidamente informadas apds a conclusédo

do processo licitatorio e definicdo da empresa vencedora.
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2.10 Instalac6es hidrossanitarias

As instalagbes hidraulicas e sanitarias devem ser feitas de acordo com os itens
constantes na planilha orgcamentéria e com a posic¢ao das pecas (pontos de utilizacdo) no projeto
arquiteténico. Quaisquer duvidas em relagdo aos desenhos, especifica¢des, normas, medidas
recomendadas ou interpretacdes deverdo ser dirimidas em consulta a contratante, cabendo a
paralisacdo dos servicos até a solucdo da questdo, sem dnus para mesma. As instalacdes a serem

executadas devem ser garantidas quanto a qualidade dos materiais empregados e mao-de-obra.

2.11 InstalagOes elétricas

As instalacdes elétricas serdo executadas de acordo com as normas da ABNT, das
concessionarias locais, além do contido nas especificacGes de materiais e equipamentos. Todas
as instalagdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento, com todos 0s
condutores e equipamentos cuidadosamente arrumados em posicdo firmemente ligados as
estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecénico e
eletricamente satisfatorio. As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o parametro da
alvenaria de modo a ndo resultar excessiva profundidade depois de concluido o revestimento,
sendo também niveladas e aprumadas.

Por se tratar de uma reforma em que havera relocacao de varios comodos, espera-se
que seja possivel aproveitar ao maximo as instalagdes elétricas existentes. Esse aproveitamento
sera definido em conjunto com a contratada no momento da execucdo dos servicos. Dessa
forma, parte dos itens incluidos na planilha orgamentéria poderao, por fim, ndo ser demandados,

de acordo com o grau de reaproveitamento de instalacfes possivel.
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2.12 Outros itens

Alguns itens ndo foram especificamente mencionados neste memorial pelo fato de sua
presenca na planilha orcamentaria ser auto explicativa, como, por exemplo, barras de apoio para
acessibilidade e dispenser de papel toalha. No entanto, davidas sobre quaisquer itens da
licitacdo poderdo ser esclarecidas com a equipe técnica durante o processo de execugdo da

reforma.

3. RESUMO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS EM CADA cOMODO
Abaixo, segue um resumo dos servigos que devem ser realizados em cada comodo. A
nomenclatura desses comodos deve ser considerada em acordo com o item planta baixa (ap6s
reformas), presente na folha n°® 2 do projeto arquiteténico. Em caso de duvidas, a contratada
deve entrar em contato com a equipe técnica representante da contratante.
CONSTRUCAO DE DEPOSITOS E AREA DO VARAL

e VARAL: regularizacdo do terreno da construgéo; levantamento da estrutura; contrapiso na
parte interna e externa ao comodo; assentamento de esquadrias; pintura.

e DEPOSITO DE LIXO E ALMOXARIFADO: demolicido de comodo existente;
levantamento da estrutura; contrapiso interno; piso ceramico; cobertura em telha colonial;
assentamento de esquadrias; pintura; instalacdes hidrossanitarias; instalagdes elétricas.

e DEPOSITO DE EQUIPAMENTOS E ARQUIVO: levantamento da estrutura; contrapiso
interno; piso ceramico; cobertura em telha colonial; assentamento de esquadrias; pintura;
instalagBes hidrossanitarias; instalagGes elétricas.

e AREA EXTERNA: instalagio de grelha metalica.

TELHADO PRINCIPAL
e Remocdo de telhamento de fibrocimento; limpeza de laje sob o telhado; limpeza de calhas;

telhamento em telha metalica galvanizada.
10
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PINTURA GERAL E LIMPEZA DE PISOS
Pintura de paredes e tetos com tinta acrilica em todo o hospital (interna e externamente);
pintura de todas as esquadrias com tinta esmalte; pintura de rampa na entrada do hospital;
pintura de parte do mobiliario das enfermarias (macas, suportes, etc.); correcdo de
revestimento com reboco onde for necessario; limpeza, polimento e pintura de piso interno
do hospital com resina acrilica.
ENFERMARIA 08 E ARREDORES
BANHEIRO: demolicdo de parede; construcdo de parede; substituicdo completa de piso
ceramico e azulejo cerdmico; substituicdo parcial de pecas hidraulicas de utilizacdo;
remocao e colocacdo de esquadrias; instalacbes hidrossanitarias; instalacdes elétricas.
ENFERMARIA 08 E CORREDOR: demolicdo de parede; construcdo de parede;
substituicdo parcial de piso granilite; construcdo de sapata; construcdo de pilar; remocéo e
colocacdo de esquadrias; instalacGes hidrossanitarias; instalacfes elétricas.
LABORATORIO, SALA DE COLETA E ARREDORES
GERAL.: Demolicdo de parede; construcdo de parede; substituicdo parcial e completa de
piso granilite (a depender do comodo); substituicdo de piso granilite por piso ceramico;
aplicacdo de azulejos ceramicos; colocacéo de pecas hidraulicas de utilizacdo; remocéo e
colocacédo de esquadrias; instalacfes hidrossanitarias; instalacdes elétricas; colocacao de
bancadas de granito; colocacdo de divisorias de vidro; remocdo de aparelho de ar-
condicionado.
RAIO-X: revestimento interno com argamassa baritada.
PRONTO ATENDIMENTO E ARREDORES
Demolicdo de parede; construcdo de parede; levantamento de estrutura; construcdo de base
de alvenaria para bebedouro; demolicéo e construcdo de balcéo para recepcao; construcao

de rampa; cobertura em telha metélica galvanizada; substituicdo parcial e completa de piso
11
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granilite (a depender do comodo); substituicdo de piso granilite por piso ceramico;
aplicacdo de azulejos cerdmicos; substituicdo parcial de pecas hidraulicas de utilizag&o;
colocacdo de pecas hidraulicas de utilizacdo; remogdo e colocacdo de esquadrias;
instalagBes hidrossanitarias; instalacdes elétricas; colocacdo de bancadas de granito;
colocacao de divisorias de vidro; remocao de aparelho de ar-condicionado.

OUTROS COMODOS

e ENFERMARIAS: colocacdo de bancadas de granito; substituicdo de porta; substituicdo de
fechaduras em portas; colocacdo de lavatorios; instalagdes hidrossanitarias.

e DIRECAO: instalacdes elétricas; troca de janela; remocao de aparelho de ar-condicionado.

e DESPENSA, COZINHA E COPA: substitui¢do parcial de azulejo ceramico; aplicacao de
azulejos ceramicos.

e GARAGEM: demolicéao de parede; construcdo de parede; construcdo de sapata; construcdo
de pilar; substituicdo de portdo da garagem; substituicdo de motor do portéo; instalaces
elétricas.

e GERAL: substituicdo de janelas; substituicdo de portas; substituicdo de vidros em
esquadria; substituicdo de fechaduras em portas; reconstrucdo de rampa de entrada; reparos

na calgada externa;

4. MENCOES FINAIS

No que diz respeito ao cronograma de execucdo dos servicos, a equipe técnica sugere
gue seja seguida a sequéncia estabelecida no cronograma fisico-financeiro. Porém, a contratante
se mostra aberta a sugestdes da contratada, ainda que isso implique em mudangas no
cronograma proposto, a fim de obter melhor agilidade e condi¢des de trabalho mais favoraveis

para ambas as partes.
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Devido ao imdvel se tratar de uma instalagdo de salde, um hospital, espera-se que a
contratada controle a0 maximo a intensidade do barulho gerado durante o processo de reforma.
E sabido ndo ser possivel demandar a eliminago total de ruido durante obras de construcio
civil, mas espera-se que a contratada tenha bom senso e mantenha a emissdo sonora no nivel
mais baixo possivel, a fim de reduzir os impactos negativos no trabalho dos profissionais do
estabelecimento e no tratamento de pacientes.

Fica sob responsabilidade da contratada a limpeza final da obra, que deveré abranger
toda a area interna e externa da construgdo. Deverdo ser removidos todos os residuos gerados
durante a execucdo dos servicos contratados. Todas as embalagens de materiais
quimicos/toxicos deverdo ser descartadas de acordo com as orientacfes do fabricante e
legislacdo ambiental pertinente, sob responsabilidade da contratada. As edificacdes deverdo ser

deixadas em condicdes de pronta utilizacdo.

Berilo — MG, 24 de agosto de 2023.

Alanderson Guido Oliveira
Engenheiro Civil

CREA: 141658679-2
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