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DEMAOS DADAS COMO FOVO .

MEMORIAL DESCRITIVO

NORMAS E PADROES: A execucdo devera obedecer rigorosamente as
especificacBes deste memorial e aos projetos especificos.

ART: Uma copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART do CREA)
referente & execucdo da obradevera ser entregue a Prefeitura Municipal antes
da emissao do Termo de Inicio de Obra.

OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES:

E obrigacdo da empresa contratada a execuc¢do das obras os servicos
descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto,
fornecendo para tanto, toda méao de obra e equipamentos necessarios. Para
gualquer servico mal executado, a fiscalizacdo tera o direito de maodificar,
mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material,
bem como a extensado do prazo para conclusao da obra.

Os servicos descritos no orcamento que serdo executados pela
Prefeitura Municipal ndo estdo incluidos nas obrigacdes da empresa, acima
descritas.

Cabe a Prefeitura Municipal, antes da emissao do Termo de Inicio de
Obra, a solicitacdo de autorizacdo junto aos proprietarios, e, ou, condéminos
para a execucao da drenagem nos locais indicados emplanta.

FISCALIZACAO: A fiscalizacdo da obra sera efetuada pelo setor de
engenharia da Prefeitura Municipal de Berilo/MG.

OBJETIVO: O presente memorial tem por finalidade descrever as obras de
construcdo de passagens molhadas e assentamento de tubo de concreto para
aguas pluviais conforme projeto de drenagem da Estrada Sede-Lagoa
Ezequiel, localizada na margem do Rio Araguai, na Zona Rural do municipio
de Berilo.

GENERALIDADES: A drenagem serd executada em alguns pontos com a
construcao de passagem molhada e em outors com assentamento de tubos de
concreto, sendo os de diametro 60 e 80 cmem concreto simples, classe PS1.

ESPECIFICACOES E SERVICOS:
SERVICOS INICIAIS:

Locacdo da Obra: As obras serdo locadas com aparelho topografico,
obedecendo ao projeto de drenagem sugerido. Os perfis serao langados sobre o
terreno existente conforme projeto grafico.
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A locacdo devera ser executada por empresa terceirizada da prefeitura,
com o auxilio dosprofissionais do setor de engenharia da Prefeitura Municipal

As custas desta contratacdo nao estdao contempladas no projeto, e
caberao a Prefeitura Municipal de Berilo.

TRABALHOS EM TERRA:

— Limpeza de Terreno: Deverdo ser executados os servicos de limpeza,
raspagem de camada vegetal, destocamento e regularizacdo com o0 uso de
moto-niveladora.

— Escavacao, Carga e Transporte: Todo solo excedente e/ou inservivel na
obra devera ser removido para fora do canteiro de servico com uso de pa-
carregadeira e caminhao basculante.

— Cortes e Aterros: Os cortes e aterros deverao ser executados conforme o
projeto gréfico, a ser fornecido pelo setor de engenharia da Prefeitura
Municipal.

Sempre que possivel tentara se compensar cortes e aterros, com a
finalidade de reduzir custos.

Os aterros devem ser executados com argila isenta de matéria organica,
devidamente compactada com rolo compactador do tipo pé-de-carneiro. Para
este servico a argila deverd estar com sua umidade 6tima, e o grau de
compactacao devera ser de no minimo 95%.

A compactacdo devera ocorrer em pequenas camadas, ndo sendo
admitido a compactacdo de camadas muito espessas, 0 que acarretard em
problemas futuros.

A- PASSAGEM MOLHADA
MOVIMENTO DE TERRA

As valas de fundacdo deverdo ser escavadas, sempre que possivel, até
encontrar camada de solo impermeavel conforme projeto.

O servigo de aterro do caixdo devera ser executado em argila, compactada
manualmente em camadas de 20 cm, devidamente umedecidas de modo a dar
estabilidade a obra.

ALVENARIA DE PEDRA

A alvenaria de pedra sera executada em pedra granitica, assentada com
argamassa de cimento e areia no traco 1 : 3 nas dimensdes- indicadas no projeto;
As condi¢cdes minimas exigidas para a rocha sao:
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a) Durabilidade (sulfato de s6dio maximo = 6%);
b) Peso especifico aparente minimo = 2.400Kgf/m3;
c) Desgaste Los Angeles maximo = 40%

FAIXA DE ROLAMENTO (PLATAFORMA)

Tera espessura de 0,10 m, comprimento nivelado de 8,0 m. e rampa nas
margens com comprimento de 2,0 m e inclinagéo de 10 %.

A extenséo nivelada e as rampas teréo largura de 4 m. A faixa de rolamento
da passagem molhada, sera protegida por uma camada de alvenaria de pedra de
30 cm sobre aterro de argila devidamente nivelado e depois por uma camada de
concreto armado utilizando agco CA50 de 6,3 mm, com 10 cm de espessura, Fck=20
Mpa no traco 1:2,7:3 de cimento, areia e brita

BALIZAS

Com a finalidade de orientar os usuarios por ocasido de cheias serdo
colocadas a cargo da Prefeitura balizas ao longo da passagem molhada a cada
2,00m. Estas seréo em tubo de ferro galvanizado com D=2 1/2”, com 0,70 cm de
altura livre e 30 cm encravados na estrutura, cheios de concreto, pintadas com tinta
esmalte fosforescente na coramarela em 2 demao sobre 1 deméo de zarcao.

ATERRO DA OMBREIRA

De modo a dar acesso ao nivel topo da rampa da passagem molhada sera
realizado aterro da ombreira sobre o greide existente da estrada vicinal adjacente, e
0 mesmo serd oriundo de jazida a ser determinada pela fiscalizacdoda Prefeitura, o
mesmo sera umedecido, quebrado e homogeneizado com moto-niveladora e
compactado no gc >=95% com rolo compactado de 80hp ou superior.

FORMAS

As formas serdo em madeira serrada, de modo a permitir um melhor
reaproveitamento, podendo nas mesmas também ser empregados desmoldante
com custo por conta da contratada.

CONCRETO

A faixa de rolamento da passagem molhada, sera protegida por uma camada
de alvenaria de pedra de 30 cm sobre aterro de argila devidamente nivelado e
depois por uma camada de concreto armado utilizando agco CA50 de 6,3 mm, com
10 cm de espessura, Fck=20 Mpa no traco 1:2,7:3 de cimento, areia e brita

B- TUBO DE CONCRETO

DRENAGEM:
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— Escavacédo de Vala: Para a constru¢cdo da canalizagdo de acordo com o
projeto, a escavacao sera feita com retro escavadeira, devendo ser assegurada
a regularidade do fundo da vala.

A regularizacdo manual no fundo da vala para execugcao do berco de
concreto, ficara a cargo da empreiteira.

- Reaterro: Sera feito com material reaproveitado utilizando-se retro escavadeira
e compactandoa argila com compactador manual vibratério, em camadas de no
maximo 25 cm. O fornecimento de retro escavadeira e compactador manual
ficara a cargo da empreiteira.

- Tubo Concreto @ 60 cm: Sera de concreto simples do tipo PS-1 com
resisténcia minima deruptura de 16 KN/m.
— Tubo Concreto @ 80 cm: Sera de concreto simples do tipo PS-1 com
resisténcia minima deruptura de 24 KN/m.

— Berco para Assentamento dos Tubos: Devera ser executado berco de
concreto em toda a extensdo dos tubos, devendo ser utilizado concreto
usinado, com Fck minimo de 15 Mpa.

Os bercos deverdo seguir as dimensfes indicadas no projeto grafico.
Antes da execucéo dos bercos, cabera a empreiteira efetuar a regularizacdo e a
compactacéao do fundo da vala.

Deve ser observada uma inclinagao longitudinal minima de 1% (um por
cento), sempre levando-seem conta as cotas apresentadas no projeto grafico.

Para o assentamento dos tubos devera a empreiteira aguardar no minimo
7 dias a cura do berco.

— Assentamento dos Tubos de Concreto: O assentamento dos tubos deve
obedecer a inclinacédo descrita no berco, de 1% (um por cento) e sera executado
no sentido de jusante para montante, com as bolsasvoltadas para o ponto mais
alto. O rejuntamento deve ser feito com argamassa no traco 1:3 (cimento e
areia), as juntas nas partes internas serao tomadas cuidadosamente, alisando-
se a argamassa de modo a se evitar, ao maximo, rugosidade que altere o
regime de escoamento da agua. Nao serdo assentados tubos trincados ou
danificados durante a descida na vala, ou os que apresentem qualquer defeito
construtivo aparente.

Os tubos deverao ser recobetos com argila em pelo menos 60 cm.
O fornecimento de retro escavadeira ou outro equipamento qualquer que se

fizer necesséario para o perfeito assentamento dos tubos ficara a cargo da
empreiteira, sem que a prefeitura forneca tal maquinario.
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— Comunicacdo a Fiscalizagcdo: Apd6s a execucao do berco e antes da
colocacao dos tubos afiscalizacdo devera ser comunicada, para s6é depois
da autorizacdo da mesma a empreiteira poder efetuar a colocacdo dos
tubos.

Apoés a colocacédo dos tubos e seu devido rejuntamento, a fiscalizacdo devera
ser novamente comunicada, para somente ap0s a autorizagdo da mesma a
empreiteira poder executar o recobrimentocom argila

BOCA PARA BUEIRO:

No local indicado em projeto sera executada uma cabeceira em
concreto, comespessura minima de 30 cm.

A escavacdo devera ser feita numa profundidade minima de 50 cm no
solo firme. A vala devera sercompactada antes da execucao do muro.

A compactacao da argila junto ao muro de contencéo ficar4 a cargo da
empreiteira, a qual deve efetuar a mesma em camadas de no maximo 20 cm.

SERVICOS FINAIS:

— Limpeza: A entrega da obra devera ser feita quando todos os servicos
estiverem concluidos, em condi¢cdes de uso e trafego e livre de entulhos. A
pista s6 poder& ser liberada ao trafego depois de vistoriada pela fiscalizagao.
Toda a limpeza de entulhos da pista e dos passeios ficarA a cargo da
empreiteira.

OBSERVACOES

Onde estd especificado o uso de concreto usinado ndo serad permitida
a utilizacdo de concretoexecutado na obra.

ENTREGA DA OBRA

As obras serdo recebidas provisoriamente apds a Ultima medicdo e
definitivamente 60 dias apds a ultima medicdo, desde que corrigidos todos os
defeitos oriundos de vicios de contracdo, surgidos no periodo.

QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS

Com base no projeto grafico, bem como no presente Memorial Descritivo,
a descricdo dos materiais e suas quantidades encontra-se na planilha
orcamentaria em anexo.

CONSIDERACOES FINAIS

Quaisquer informacdes adicionais ou duvidas referentes a execucao dos
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servicos deverdo ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura
municipal de Berilo.

ACOMPANHAMENTO:

A obra ser4d conduzida por pessoal pertencente a LICITANTE
VENCEDORA, competente e capaz de proporcionar servi¢os tecnicamente bem
feitos e de acabamento esmerado, em numero compativel com oritmo da obra,
para que o cronograma fisico-financeiro proposto seja cumprido a risca. O
engenheiro da empresa responsavel pela execucdo da obra fara um
acompanhamento sistemético, acompanhando todas as etapas.

Para sua perfeita execucio, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o DIARIO
DE OBRA.

O “DIARIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRENCIAS” é o
documento rotineiro de comunicacdo entre a fiscalizagdo e o responsavel
técnico da contratada, é o elemento habil para comprovacdo, registro e
avaliacao de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes a execucédo da
obra, onde tanto a contratada quanto a fiscalizacdo deverdo proceder as
anotacfes visando a comprovacao real do andamento das obras e execucgao
dos termos do contrato, sendo visadas diariamente por profissionais
credenciados por ambas as partes. No “DIARIO DE OBRA” sera anotado
diariamente o andamento dos servicos: 0s periodos com chuva que impecam a
execucdo normal dos servicos; o numero de operarios em atividade; os
problemas ocorridos; as solicitacdes de providéncias pelo contratado e as
determinacdes da fiscalizacdo. A disponibilidade do “DIARIO DE OBRA” é de
responsabilidade da contratada, que devera manté-lo no canteiro de obra. Ser&a
elaborados em formulario apropriado em folhas avulsas e numerados
sequencialmente, ou em caderno/livro (tipo capa dura).

Berilo-MG, 05 de fevereiro de 2024

Alessandro Araujo Martins
EngP Civil - CREA/MG 63.852/D
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