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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
NORMAS E PADRÕES: A execução deverá obedecer rigorosamente às 

especificações deste memorial e  aos projetos específicos. 

 
ART: Uma cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART do CREA) 

referente à execução da obra deverá ser entregue à Prefeitura Municipal antes 

da emissão do Termo de Início de Obra. 

 
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES:  

 

É obrigação da empresa contratada a execução das obras os serviços 

descritos ou mencionados no memorial descritivo, ou constante no projeto, 

fornecendo para tanto, toda mão de obra e equipamentos necessários. Para 

qualquer serviço mal executado, a fiscalização terá o direito de modificar, 

mandar refazer, sem que tal fato acarrete ressarcimento financeiro ou material, 

bem como a extensão do prazo para conclusão da obra. 

 

Os serviços descritos no orçamento que serão executados pela 

Prefeitura Municipal não estão incluídos nas obrigações da empresa, acima 

descritas. 

 

Cabe a Prefeitura Municipal, antes da emissão do Termo de Início de 

Obra, a solicitação de autorização junto aos proprietários, e, ou, condôminos 

para a execução da drenagem nos locais indicados em planta. 

 
FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da obra será efetuada pelo setor de 
engenharia da Prefeitura Municipal de Berilo/MG. 

 
OBJETIVO: O presente memorial tem por finalidade descrever as obras de 

construção de passagens molhadas e assentamento de tubo de concreto para 

águas pluviais conforme projeto de drenagem da Estrada Sede-Lagoa 

Ezequiel, localizada na margem do Rio Araçuai, na Zona Rural do municipio 

de Berilo. 

 
GENERALIDADES: A drenagem será executada em alguns pontos com a 

construção de passagem molhada e em outors com assentamento de tubos de 

concreto, sendo os de diâmetro 60 e 80 cm em concreto simples, classe PS1. 

 

ESPECIFICAÇÕES E SERVIÇOS: 

SERVIÇOS INICIAIS: 

 
- Locação da Obra: As obras serão locadas com aparelho topográfico, 

obedecendo ao projeto de drenagem sugerido. Os perfis serão lançados sobre o 

terreno existente conforme projeto gráfico. 
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A locação deverá ser executada por empresa terceirizada da prefeitura, 
com o auxílio dos profissionais do setor de engenharia da Prefeitura Municipal 

 
As custas desta contratação não estão contempladas no projeto, e 

caberão a Prefeitura Municipal de Berilo. 

 

TRABALHOS EM TERRA: 

– Limpeza de Terreno: Deverão ser executados os serviços de limpeza, 

raspagem de camada vegetal, destocamento e regularização com o uso de 

moto-niveladora. 

 
– Escavação, Carga e Transporte: Todo solo excedente e/ou inservível na 

obra deverá ser removido para fora do canteiro de serviço com uso de pá-

carregadeira e caminhão basculante. 

 
– Cortes e Aterros: Os cortes e aterros deverão ser executados conforme o 

projeto gráfico, a ser fornecido pelo setor de engenharia da Prefeitura 

Municipal. 

 
Sempre que possível tentará se compensar cortes e aterros, com a 

finalidade de reduzir custos. 
 
Os aterros devem ser executados com argila isenta de matéria orgânica, 

devidamente compactada com rolo compactador do tipo pé-de-carneiro. Para 

este serviço a argila deverá estar com sua umidade ótima, e o grau de 

compactação deverá ser de no mínimo 95%. 

 

A compactação deverá ocorrer em pequenas camadas, não sendo 

admitido a compactação de camadas muito espessas, o que acarretará em 

problemas futuros. 

 

A- PASSAGEM MOLHADA 

 

MOVIMENTO DE TERRA 

 

As valas de fundação deverão ser escavadas, sempre que possível, até 

encontrar camada de solo impermeável conforme projeto. 

 

O serviço de aterro do caixão deverá ser executado em argila, compactada 

manualmente em camadas de 20 cm, devidamente umedecidas de modo a dar 

estabilidade à obra.  

ALVENARIA DE PEDRA  

 

A alvenaria de pedra será executada em pedra granítica, assentada com 

argamassa de cimento e areia no traço 1 : 3 nas dimensões- indicadas no projeto; 

As condições mínimas exigidas para a rocha são: 
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a) Durabilidade (sulfato de sódio máximo = 6%); 
b) Peso específico aparente mínimo = 2.400Kgf/m³; 
c) Desgaste Los Angeles máximo = 40% 

 

FAIXA DE ROLAMENTO (PLATAFORMA)  

 

Terá espessura de 0,10 m, comprimento nivelado de 8,0 m. e rampa nas 

margens com comprimento de 2,0 m e inclinação de 10 %. 

 

A extensão nivelada e as rampas terão largura de 4 m. A faixa de rolamento 

da passagem molhada, será protegida por uma camada de alvenaria de pedra de 

30 cm sobre aterro de argila devidamente nivelado e depois por uma camada de 

concreto armado utilizando aço CA50 de 6,3 mm, com 10 cm de espessura, Fck=20 

Mpa no traço 1:2,7:3 de cimento, areia e brita 

 

BALIZAS 

 

Com a finalidade de orientar os usuários por ocasião de cheias serão 

colocadas a cargo da Prefeitura balizas ao longo da passagem molhada a cada 

2,00m. Estas serão em tubo de ferro galvanizado com D=2 1/2”, com 0,70 cm de 

altura livre e 30 cm encravados na estrutura, cheios de concreto, pintadas com tinta 

esmalte fosforescente na cor amarela em 2 demão sobre 1 demão de zarcão. 

 

ATERRO DA OMBREIRA  

 

De modo a dar acesso ao nível topo da rampa da passagem molhada será 

realizado aterro da ombreira sobre o greide existente da estrada vicinal adjacente, e 

o mesmo será oriundo de jazida a ser determinada pela fiscalização da Prefeitura, o 

mesmo será umedecido, quebrado e homogeneizado com moto-niveladora e 

compactado no gc >=95% com rolo compactado de 80hp ou superior. 

 

FORMAS 

 

As formas serão em madeira serrada, de modo a permitir um melhor 

reaproveitamento, podendo nas mesmas também ser empregados desmoldante 

com custo por conta da contratada.  

 

CONCRETO 

 

A faixa de rolamento da passagem molhada, será protegida por uma camada 

de alvenaria de pedra de 30 cm sobre aterro de argila devidamente nivelado e 

depois por uma camada de concreto armado utilizando aço CA50 de 6,3 mm, com 

10 cm de espessura, Fck=20 Mpa no traço 1:2,7:3 de cimento, areia e brita 

 

B- TUBO DE CONCRETO 

 

DRENAGEM: 
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– Escavação de Vala: Para a construção da canalização de acordo com o 

projeto, a escavação será feita com retro escavadeira, devendo ser assegurada 

a regularidade do fundo da vala.  

 

A regularização manual no fundo da vala para execução do berço de 

concreto, ficará a cargo da empreiteira. 

 
- Reaterro: Será feito com material reaproveitado utilizando-se retro escavadeira 

e compactando a argila com compactador manual vibratório, em camadas de no 

máximo 25 cm. O fornecimento de retro escavadeira e compactador manual 

ficará a cargo da empreiteira. 

 
- Tubo Concreto Ø 60 cm: Será de concreto simples do tipo PS-1 com 
resistência mínima de ruptura de 16 kN/m. 
– Tubo Concreto Ø 80 cm: Será de concreto simples do tipo PS-1 com 
resistência mínima de ruptura de 24 kN/m. 
 
– Berço para Assentamento dos Tubos: Deverá ser executado berço de 
concreto em toda a extensão dos tubos, devendo ser utilizado concreto 
usinado, com Fck mínimo de 15 Mpa. 

 

Os berços deverão seguir as dimensões indicadas no projeto gráfico. 

Antes da execução dos berços, caberá a empreiteira efetuar a regularização e a 

compactação do fundo da vala. 

 

Deve ser observada uma inclinação longitudinal mínima de 1% (um por 

cento), sempre levando-se em conta as cotas apresentadas no projeto gráfico. 

 
Para o assentamento dos tubos deverá a empreiteira aguardar no mínimo 

7 dias a cura do berço. 

 
– Assentamento dos Tubos de Concreto: O assentamento dos tubos deve 

obedecer a inclinação descrita no berço, de 1% (um por cento) e será executado 

no sentido de jusante para montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais 

alto. O rejuntamento deve ser feito com argamassa no traço 1:3 (cimento e 

areia), as juntas nas partes internas serão tomadas cuidadosamente, alisando-

se a argamassa de modo a se evitar, ao máximo, rugosidade que altere o 

regime de escoamento da água. Não serão assentados tubos trincados ou 

danificados durante a descida na vala, ou os que apresentem qualquer defeito 

construtivo aparente. 

 

Os tubos deverão ser recobetos com argila em pelo menos 60 cm. 

 

O fornecimento de retro escavadeira ou outro equipamento qualquer que se 
fizer necessário para o perfeito assentamento dos tubos ficará a cargo da 
empreiteira, sem que a prefeitura forneça tal maquinário. 
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– Comunicação a Fiscalização: Após a execução do berço e antes da 

colocação dos tubos a fiscalização deverá ser comunicada, para só depois 

da autorização da mesma a empreiteira poder efetuar a colocação dos 

tubos. 

 

Após a colocação dos tubos e seu devido rejuntamento, a fiscalização deverá 

ser novamente comunicada, para somente após a autorização da mesma a 

empreiteira poder executar o recobrimento com argila 

 

BOCA PARA BUEIRO: 

 
No local indicado em projeto será executada uma cabeceira em 

concreto, com espessura mínima de 30 cm. 

 

A escavação deverá ser feita numa profundidade mínima de 50 cm no 

solo firme. A vala deverá ser compactada antes da execução do muro. 

 

A compactação da argila junto ao muro de contenção ficará a cargo da 
empreiteira, a qual deve  efetuar a mesma em camadas de no máximo 20 cm. 

 
SERVIÇOS FINAIS: 

– Limpeza: A entrega da obra deverá ser feita quando todos os serviços 

estiverem concluídos, em condições de uso e tráfego e livre de entulhos. A 

pista só poderá ser liberada ao tráfego depois de vistoriada pela fiscalização. 

Toda a limpeza de entulhos da pista e dos passeios ficará a cargo da 

empreiteira. 

 
OBSERVAÇÕES 
 

Onde está especificado o uso de concreto usinado não será permitida 
a utilização de concreto executado na obra. 

 
ENTREGA DA OBRA 
 

As obras serão recebidas provisoriamente após a última medição e 

definitivamente 60 dias após a última medição, desde que corrigidos todos os 

defeitos oriundos de vícios de contração, surgidos no período. 

 
QUANTITATIVOS E MATERIAIS UTILIZADOS 
 

Com base no projeto gráfico, bem como no presente Memorial Descritivo, 
a descrição dos materiais e suas quantidades encontra-se na planilha 
orçamentária em anexo. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Quaisquer informações adicionais ou dúvidas referentes à execução dos 
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serviços deverão ser dirimidas junto ao setor de Engenharia da Prefeitura 
municipal de Berilo. 
 
ACOMPANHAMENTO: 

 

A obra será conduzida por pessoal pertencente à LICITANTE 

VENCEDORA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem 

feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, 

para que o cronograma físico-financeiro proposto seja cumprido à risca. O 

engenheiro da empresa responsável pela execução da obra fará um 

acompanhamento sistemático, acompanhando todas as etapas. 

 
Para sua perfeita execução, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o DIÁRIO 

DE OBRA. 

 

O “DIÁRIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE OCORRÊNCIAS” é o 

documento rotineiro de comunicação entre a fiscalização e o responsável 

técnico da contratada, é o elemento hábil para comprovação, registro e 

avaliação de todos os fatos e assuntos relacionados e referentes à execução da 

obra, onde tanto a contratada quanto a fiscalização deverão proceder às 

anotações visando à comprovação real do andamento das obras e execução 

dos termos do contrato, sendo visadas diariamente por profissionais 

credenciados por ambas as partes. No “DIÁRIO DE OBRA” será anotado 

diariamente o andamento dos serviços: os períodos com chuva que impeçam a 

execução normal dos serviços; o número de operários em atividade; os 

problemas ocorridos; as solicitações de providências pelo contratado e as 

determinações da fiscalização. A disponibilidade do “DIÁRIO DE OBRA” é de 

responsabilidade da contratada, que deverá mantê-lo no canteiro de obra. Será 

elaborados em formulário apropriado em folhas avulsas e numerados 

sequencialmente, ou em caderno/livro (tipo capa dura). 

 
 
 
Berilo-MG, 05 de fevereiro de 2024 
 
 

_________________________ 
Alessandro Araújo Martins 

Engº Civil – CREA/MG 63.852/D 


