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ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 SETOP ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,

EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE

SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)

DEMÃOS

m² 1,50 308,11 383,50 575,25

1.2 SETOP ED-51096 ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA m³ 41,21 48,66 60,57 2.496,09

1.3 SETOP ED-51100
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A

CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA
m³ 523,79 3,61 4,49 2.351,82

5.423,16

2 MURO

2.1 SETOP ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA 

RESINADA (0,15X0,20X2,00 M)
m³ 0,06 2.186,13 2.721,08 163,26

2.2 SETOP ED-50842 
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FÔRMA

PLASTIFICADA E DESFORMA
m³ 0,08 2.809,10 3.496,49 279,72

2.3 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM

FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 5,72 143,31 178,38 1.020,33

2.4 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

m² 6,28 4,34 5,40 33,91

2.5 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO

MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 6,28 30,85 38,40 241,15

2.6 SETOP ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS,

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 6,28 25,32 31,52 197,95

1.936,32

3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

3.1 SETOP ED-49171
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA,

TIPO 1, 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 
 unid 6,00 175,22 218,10 1.308,60

3.2 SINAPI 95727
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4''), APARENTE -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
m 250,00 18,68 23,25 5.812,50

3.3 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m 521,00 8,21 10,22 5.324,62

3.4 COTAÇÃO SPOT LED BALIZADO DE CHÃO PARA JARDIM PROVA D' ÁGUA unid. 10,00 46,59 57,99 579,90

3.5 COTAÇÃO

POSTE DE ILUMINAÇÃO COM LUZ LED PÉTALA DUPLO EXTERNO 6000k-6500k  

(Branco Frio) 100W BIVOLT, RELÉ FOTOCELULA. TUBO EM AÇO GALVANIZADO Ø 3” # 

14 – 4,50 M DE ALTURA

unid. 6,00 869,72 1.082,54 6.495,24

19.520,86

4 SISTEMA DE PISOS

4.1 SINAPI 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 
 m 354,05 35,53 44,22 15.656,09

4.2 SETOP ED-49614 

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (RAMPAS)

m³ 1,81 706,75 879,69 1.592,24

4.3 SETOP ED-50852 ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM (40X18 CM) m² 75,70 167,10 207,99 15.744,84

4.4 SETOP ED-50464
PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS,

INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL (ESCADAS)
m² 117,04 13,22 16,45 1.925,31

4.5 SINAPI 92397
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR

COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 
m² 928,09 68,10 84,76 78.664,91

113.583,39

5 CANTEIRO

5.1 SETOP ED-49782 

FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 7,78 673,58 838,41 6.522,83

5.2 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM

FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 58,83 143,31 178,38 10.494,10

5.3 SETOP ED-50242

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE

4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 13CM E VÃO LIVRE MÁXIMO

DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m² 68,60 133,73 166,45 11.418,47

5.4 SETOP ED-48215

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM

FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 53,82 96,09 119,60 6.436,87

5.5 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. AF_10/2022

m² 138,40 4,34 5,40 747,36

5.6 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO

MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 138,40 30,85 38,40 5.314,56

5.7 SETOP ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS,

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 207,00 25,32 31,52 6.524,64

47.458,83

6 BANCO

6.1 SETOP ED-48336
VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA 

RESINADA
m³ 0,77 2.186,13 2.721,08 2.095,23

6.2 SETOP ED-48216

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM

FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 12,80 143,31 178,38 2.283,26

6.3 SETOP ED-50242

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE

4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 13CM E VÃO LIVRE MÁXIMO

DE 3M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE

20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO

m² 15,48 133,73 166,45 2.576,65

6.4 SETOP ED-48215

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM

FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA

ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)

m² 5,12 96,09 119,60 612,35

6.5 SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 

BETONEIRA 400 L. 

m² 19,44 4,34 5,40 104,98

6.6 SETOP ED-50759
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO

MANUAL, PREPARO MECÂNICO.
m² 19,44 30,85 38,40 746,50

6.7 SETOP ED-50509
PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS,

EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
m² 20,89 25,32 31,52 658,45

9.077,42

7 PERGOLADO

7.1 FUNDAÇÕES 

7.1.1 SETOP RO-00218
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA

PROFUNDIDADE DE 0 A 1,50 M
m³ 1,72 70,20 87,38 150,29

7.1.2 SETOP ED-49812
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E

ADENSAMENTO 
m³ 0,25 574,08 714,56 178,64

7.1.3 SETOP ED-49787

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 0,84 754,71 939,39 789,09

7.1.4 SETOP ED-48295 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 47,40 11,62 14,46 685,40

1.803,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

Administração 2021-2024

FOLHA Nº: 01/01PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM DESONERAÇÃO

01/2024; SINAPI - MINAS GERAIS - SEM DESONERAÇÃO 03/2024 DIRETA

FORMA DE EXECUÇÃO: LOCAL: PRAÇA SÃO NORBERTO, DISTRITO LELIVELDIA - BERILO/MG

(    )

SOMA 02

SOMA 03

SOMA 04

SOMA 05

SOMA 06

OBRA: REFORMA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES

DATA: 07/05/2024

SOMA 01

SUB-TOTAL 7.1



7.2 SUPERESTRUTURA 

7.2.1 COTAÇÃO

PERGOLADO EM MADEIRA ROLIÇO DE EUCALIPTO TRATADO (AUTOCLAVE) COM

DIMENSÃO DE 10 X 3,0 M, ALTURA LIVRE DE 2,30M DO PISO E CONCRETADAS EM

FUROS DE 70 CM DE PROFUNDIDADE, OS PILARES COM DIÂMETRO DE 18 A 20 CM,

E AS VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES COM DIAMETRO DE 14 A 16 CM, ONDE

SERÁ FIXADO POR PARAFUSO AÇO DE 1/2” EMBUTIDO NA MADEIRA, AS PECAS DE

MADEIRA APOIADA SOBRE AS VIGAS TERÁ ESPAÇAMENTO NO MÁXIMO DE 40 CM

ENTRE ELAS COM DIÂMETRO DE 12 A 14 CM. ESTE ITEM CONTEMPLA TODOS

ASCESSORIOS PARA FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO DAS PECAS E APLICAÇÃO DE 2

DEMÃOS DE VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR NA MADEIRA

unid 2,00 18.766,67 23.358,87 46.717,74

46.717,74

48.521,16

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 SETOP ED-32061

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM

COSTURA, DIÂMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA

(1.1/4"X3/16") E DIVISÃO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2"X3/16"), INCLUSIVE

CORRIMÃO SIMPLES, EXCLUSIVE PINTURA

m 72,29 615,08 765,59 55.344,50

8.2 COTAÇÃO

BALANÇO RÚSTICO DUPLO DE EUCALIPTO TRATADO COM DIÂMETRO DE 12 À 14

CM EM AUTOCLAVE PARA RESISTIR À UMIDADE PARA DE 02 LUGARES, COM

APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR, KIT PARA BALANÇO

COMPLETO SUPORTE + CORRENTES + ASSENTO

unid. 3,00 3.900,00 4.854,33 14.562,99

8.3 COTAÇÃO

ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 12,68 M X 0,40 CM E CONFECCIONADO EM

TRONCOS DE EUCALIPTO TRATADO COM GARANTIA DE 15 ANOS, UTILIZANDO

TORAS COM DIÂMETRO MÉDIO DE 12 A 14CM. A PRANCHA DO ESCORREGADOR EM

MADEIRA DE CUMARU IGUALMENTE TRATADA. O PROJETO, FABRICAÇÃO E

MONTAGEM DEVEM ATENDER A NORMA BRASILEIRA NBR 14350-1/99 QUE DIZ

RESPEITO A SEGURANÇA DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND. TODAS AS

CONEXÕES DEVERÃO SER DE EMBUTIR, QUE EVITAM PROTUBERÂNCIAS AGUDAS

OU CANTOS AFIADOS. OS PARAFUSOS DEVERÃO SER DO TIPO CABEÇA REDONDA

OU SEXTAVADOS, GALVANIZADOS, QUE DEVERÃO SER ESCAREADOS E

CAVILHADOS A FIM DE NÃO DEIXAREM EXPOSTOS AOS USUÁRIOS. AS PORCAS

DEVERÃO SER GALVANIZADAS E AS ARRUELAS ZINCADAS. AS FERRAGENS

UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER GALVANIZADAS E PROTEGIDAS

CONTRA OXIDAÇÃO COM TINTAS DE ACABAMENTO. EM TODOS OS TOPOS DOS

TRONCOS DEVERÁ SER APLICADO IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENÇÃO DE

DESGASTES E APODRECIMENTO. OS CANTOS E BORDAS DEVERÃO SER

ARREDONDADOS, E AS SUPERFÍCIES DEVERÃO TER ACABAMENTO LISO, LIVRE DE 

unid. 1,00 13.550,00 16.865,69 16.865,69

8.4 SETOP ED-48360

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM

ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 

75 CM)

unid. 6,00 876,14 1.090,53 6.543,18

8.5 COTAÇÃO

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA DE 20MM, DETEX 3000 PONTOS POR M² 38000,

ESPACO ENTRE LINHAS: 6MM, BASE DE LATEX PRIMARIA, PROTEÇÃO ANTI-UV, FIO

100% POLIETILENO VIRGEM, GARANTIA 12 MESES, COR VERDE. COMPREENDENDO

INSTALAÇÃO, COLA, TAPE PARA EMENDAS E DEMAIS MATERIAS.

m² 505,19 126,45 157,39 79.511,85

8.6 COTAÇÃO

LIXEIRA TIPO 1, COM SUPORTE METÁLICO COM BANDEJA REFORÇADO, PINTURA

EPOXI E SUPORTE COM BANDEJA, PERMITE RETIRADA TOTAL DA LIXEIRA PARA

LIMPEZA.

unid. 8,00 200,00 248,94 1.991,52

8.7 SETOP ED-50432
PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M,

DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS
unid. 12,00 14,40 17,92 215,04

8.8 SETOP ED-25244
FORNECIMENTO DE ÁRVORE IPÊ-ROXO COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE

PLANTIO
unid. 4,00 101,93 126,87 507,48

8.9 SETOP ED-50448
FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE

PLANTIO
unid. 8,00 172,55 214,77 1.718,16

8.10 FORNECIMENTO DE IPÊ MIRIM COM ALTURA MÉDIA DE 2,00 M, INCLUSIVE PLANTIO unid. 2,00

8.11
FORNECIMENTO DE BOUGAINVILLE VERMELHA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM,

INCLUSIVE PLANTIO
unid. 2,00

8.12 FORNECIMENTO DE MINI IXORA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM, INCLUSIVE PLANTIO unid. 30,00

177.260,41

422.781,55

Elane Luiz Alves

Prefeita Municipal

A CARGO DA PREFEITURA

A CARGO DA PREFEITURA

SOMA 08

A CARGO DA PREFEITURA

             TOTAL GERAL DA OBRA

Engenheira Civil

 CREA-MG 253.906/D

Júlia de Oliveira Martins

SOMA 07

SUB-TOTAL 7.2


