PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO
Administracao 2021-2024

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BERILO

|FOLHA N°: 01/01

OBRA: REFORMA

[DATA: 07/05/2024

LOCAL: PRACA SAO NORBERTO, DISTRITO LELIVELDIA - BERILO/MG

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SETOP - JEQUITINHONHA E MUCURI - SEM DESONERAGAO

X X INDIRETA
01/2024; SINAPI - MINAS GERAIS - SEM DESONERAGCAO 03/2024 () DIRETA ( )
PRAZO DE EXECUCAO: 02 MESES iss =5,0 % LDI 24,47%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| REF. | CODIGO DESCRICAO UNIDADE [QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,
ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM,
11 | SETOP | ED-16660 |[EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE m2 1,50 308,11 383,50 575,25
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2)
DEMAOS
1.2 | SETOP | ED-51096 |ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA m3 41,21 48,66 60,57 2.496,09
CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZACAO E ARRASTAMENTO NIVELADO A
13 - N ! 2 :
SETOP | ED-51100 |0 b e AN CIA COM LAMINA m 523,79 3,61 4,49 2.351,82
SOMA 01 5.423,16
] VIGA 0,10 A 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAGAO E FORMA R
2.1 | SETOP | ED-48336 |- 1 0 15X0.20%2.00 M) m 0,06 2.186,13 2.721,08 163,26
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAGAO, FORMA
2.2 - " : 3 . .
SETOP | ED-50842 |\ o o~ x E DESFORMA m 0,08 2.809,10 3.496,49 279,72
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM
2.3 | SETOP | ED-48216 |FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 572 143,31 178,38 1.020,33
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
2.4 | SINAPI [ 87879 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM m2 6,28 434 5,40 3391
BETONEIRA 400 L. AE_10/2022
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO R
25 | SETOP | ED-50759 || oo CREPARG MEGANICO. m 6,28 30,85 38,40 241,15
] PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, ,
26 | SETOP | ED-50509 |b | USIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) " 6.28 %32 8152 197,95
SOMA 02 1.936,32
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, .
3.1 | SETOP | ED-49171 | 11551 55 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA unid 6,00 175,22 218,10 1.308,60
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE -
32 | SINAPI | 95727 | -o0 ooV eNTO E INSTALACAO. AR 10/2029 m 250,00 18,68 23,25 5.812,50
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
. INAPI 1 : . AN \ .
33 | S 919%0 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 m 521,00 8.21 1022 5.32462
34 COTAGAO |SPOT LED BALIZADO DE CHAO PARA JARDIM PROVA D' AGUA unid. 10,00 46,59 57,99 579,90
POSTE DE ILUMINACAO COM LUZ LED PETALA DUPLO EXTERNO 6000k-6500k
35 COTAGAO |(Branco Frio) 100W BIVOLT, RELE FOTOCELULA. TUBO EM AGO GALVANIZADO @ 3" # unid. 6,00 869,72 1.082,54 6.495,24
14— 4.50 M DE ALTURA
SOMA 03[  19.520,86
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
41 | SINAPI| 94263 |y TRUSORA. 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016 m 35405 3553 4422 15.656,09
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
42 | SETOP | ED-49614 |BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 1,81 706,75 879,69 1.592,24
ACABAMENTO (RAMPAS)
4.3 | SETOP | ED-50852 |ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM (40X18 CM) m?2 75,70 167,10 207,99 15.744,84
PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMAOS,
. ETOP | ED-50464 - 2 117,04 : ’ 1925,
44 | SETO 50464 | NCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO MATERIAL (ESCADAS) " 0 13.22 16.45 192531
EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR R
45 | SINAPI| 92397 |COR NATURAL DE 20 X 10 CM. ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 m 928,09 68,10 84,76 7866491
SOMA 04|  113.583,39
FORNECIMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
5.1 | SETOP | ED-49782 |BETONEIRA, COM FCK 10MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m2 7,78 673,58 838,41 6.522,83
ACABAMENTO (FUNDACAOQ)
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM
52 | SETOP | ED-48216 |FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA mz 58,83 143,31 178,38 10.494,10
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERAMICA, CAPEAMENTO DE
4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 13CM E VAO LIVRE MAXIMO )
53 | SETOP | ED-50242 | 5e 31 INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE| m 68,60 13373 166,45 1141847
20MPA. EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO _
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM
5.4 | SETOP | ED-48215 |[FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA m2 53,82 96,09 119,60 6.436,87
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
55 | SINAPI [ 87879 |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM m2 138,40 434 5,40 747,36
BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 _
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO R
56 | SETOP | ED-50759 ||\ CREPARG MECANICO. m 138,40 30,85 38,40 5.314,56
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS,
7 ETOP | ED-! - A 2 207, .
5 SETO 50509 | X CLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) " 07.00 %32 8152 6.524.64
SOMA 05|  47.458,83
6.1 | setop | ED8338 \F\/’IEGSAINO,AIDOAA 0,20 M DE LARGURA, CONCRETO 1:2:4 COM ARMACAO E FORMA me 077 218613 272108 2,005.23
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM
6.2 | SETOP | ED-48216 |FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA mz 12,80 143,31 178,38 2.283,26
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERAMICA, CAPEAMENTO DE
4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 13CM E VAO LIVRE MAXIMO )
6.3 | SETOP | ED-50242 | 5e 31 INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE| m 1648 13373 166,45 2576,65
20MPA. EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO _
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAGAO, EM CONCRETO COM
6.4 | SETOP | ED-48215 |FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA mz2 5,12 96,09 119,60 612,35
ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
6.5 | SINAPI | 87879 [COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM mz2 19,44 4,34 5,40 104,98
BETONEIRA 400 L.
) REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO R
6.6 | SETOP | ED-50759 ||\’ " CoEoaro MECANICO. m 19,44 30,85 38,40 746,50
] PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMAOS, R
6.7 | SETOP | ED-50509 || USIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICAICORRIDA (PVA) " 2089 25,32 81,52 658,45
SOMA 06| 9.077,42
7.1 FUNDAGOES
) ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 17 CATEGORIA NA N
7.1.1 | SETOP | RO-00218 | o ii i e DE 0 a 150 M m 1,72 70,20 87,38 150,29
712 | seTop | ED-49812 |ASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO E me 025 574,08 71456 178,64
ADENSAMENTO
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
7.1.3 | SETOP | ED-49787 [BETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO E m? 0,84 754,71 939,39 789,09
ACABAMENTO (FUNDACAO)
7.14 | SETOP [ ED-48295 [CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AGO CA-50 DIAMETRO (6,3MM A 12,5MM) kg 47,40 11,62 14,46 685,40

SUB-TOTAL 7.1

1.803,42




7.2

SUPERESTRUTURA

721

COTAGAO

PERGULADU EM MADEIRA "ROLICU DE EUCALIPTO TRATADU TAUTOUCLAVE) CTOM
DIMENSAO DE 10 X 3,0 M, ALTURA LIVRE DE 2,30M DO PISO E CONCRETADAS EM|
FUROS DE 70 CM DE PROFUNDIDADE, OS PILARES COM DIAMETRO DE 18 A 20 CM,
E AS VIGAS DE TRAVAMENTO DOS PILARES COM DIAMETRO DE 14 A 16 CM, ONDE|
SERA FIXADO POR PARAFUSO AGO DE 1/2” EMBUTIDO NA MADEIRA, AS PECAS DE|
MADEIRA APOIADA SOBRE AS VIGAS TERA ESPAGAMENTO NO MAXIMO DE 40 CM|
ENTRE ELAS COM DIAMETRO DE 12 A 14 CM. ESTE ITEM CONTEMPLA TODOS!
ASCESSORIOS PARA FIXAGCAO/INSTALAGAO DAS PECAS E APLICAGAO DE 2

NEMANGS NEVEDMIZ TDIDI A CIL TDA SN AD MA MANEIDA

unid 2,00 18.766,67 23.358,87 46.717,74

SUB-TOTAL 7.2 46.717,74

8.1

SETOP

ED-32061

GUARDA-CORPO EXTERNO, ALTURA 130CM, EM TUBO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIAMETRO 2", ESP. 3MM, GRADIL COM QUADRO EM BARRA CHATA|
(1.1/4"X3/16") E DIVISAO VERTICAL EM BARRA CHATA (1.1/2'X3/16"), INCLUSIVE|
CORRIMAO SIMPLES. EXCLUSIVE PINTURA

8.2

COTAGAO

SOMA 07 48.521,16

m 72,29 615,08 765,59 55.344,50

BALANCO RUSTICO DUPLO DE EUCALIPTO TRATADO COM DIAMETRO DE 12 A 14|
CM EM AUTOCLAVE PARA RESISTIR A UMIDADE PARA DE 02 LUGARES, COM
APLICACAO DE 2 DEMAOS DE VERNIZ TRIPLO FILTRO SOLAR, KIT PARA BALANGCO
COMPI FTO SUPORTF + CORRENTFES + ASSENTO

unid. 3,00 3.900,00 4.854,33 14.562,99

8.3

COTAGAO

ESCORREGADOR COM PRANCHA DE 12,68 M X 0,40 CM E CONFECCIONADO EM|
TRONCOS DE EUCALIPTO TRATADO COM GARANTIA DE 15 ANOS, UTILIZANDO
TORAS COM DIAMETRO MEDIO DE 12 A 14CM. A PRANCHA DO ESCORREGADOR EM
MADEIRA DE CUMARU IGUALMENTE TRATADA. O PROJETO, FABRICAGCAO E|
MONTAGEM DEVEM ATENDER A NORMA BRASILEIRA NBR 14350-1/99 QUE DIZ|
RESPEITO A SEGURANCA DE BRINQUEDOS DE PLAYGROUND. TODAS AS|
CONEXOES DEVERAO SER DE EMBUTIR, QUE EVITAM PROTUBERANCIAS AGUDAS!
OU CANTOS AFIADOS. OS PARAFUSOS DEVERAO SER DO TIPO CABECA REDONDA|
OU SEXTAVADOS, GALVANIZADOS, QUE DEVERAO SER ESCAREADOS E
CAVILHADOS A FIM DE NAO DEIXAREM EXPOSTOS AOS USUARIOS. AS PORCAS
DEVERAO SER GALVANIZADAS E AS ARRUELAS ZINCADAS. AS FERRAGENS!
UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER GALVANIZADAS E PROTEGIDAS
CONTRA OXIDAGAO COM TINTAS DE ACABAMENTO. EM TODOS OS TOPOS DOS!
TRONCOS DEVERA SER APLICADO IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENGCAO DE
DESGASTES E APODRECIMENTO. OS CANTOS E BORDAS DEVERAO SER
ARREDONDADOS. E AS SUPERFICIES DEVERAO TER ACABAMENTO LISO. LIVRE DE

8.4

SETOP

ED-48360

unid. 1,00 13.550,00 16.865,69 16.865,69

CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM|
ARCO COMD INTERNO =130 CMEH =43 CMEMESACOMD =80CM,E=8CMEH =
75 CM)

unid. 6,00 876,14 1.090,53 6.543,18

8.5

COTAGAO

GRAMA SINTETICA DECORATIVA DE 20MM, DETEX 3000 PONTOS POR M2 38000,
ESPACO ENTRE LINHAS: 6MM, BASE DE LATEX PRIMARIA, PROTEGAO ANTI-UV, FIO!
100% POLIETILENO VIRGEM, GARANTIA 12 MESES, COR VERDE. COMPREENDENDO|
INSTALAGCAO, COLA, TAPE PARA EMENDAS E DEMAIS MATERIAS.

m? 505,19 126,45 157,39 79.511,85

8.6

COTAGAO

LIXEIRA TIPO 1, COM SUPORTE METALICO COM BANDEJA REFORCADO, PINTURA
EPOXI E SUPORTE COM BANDEJA, PERMITE RETIRADA TOTAL DA LIXEIRA PARA
LIMPEZA.

unid. 8,00 200,00 248,94 1.991,52

8.7

SETOP

ED-50432

PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ARVORES COM ALTURA MEDIA DE 2,00M,
DIMENSOES (60X60X60)CM . EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS

8.8

SETOP

ED-25244

unid. 12,00 14,40 17,92 215,04

FORNECIMENTO DE ARVORE IPE-ROXO COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE]|
Pl T

unid. 4,00 101,93 126,87 507,48

8.9

SETOP

ED-50448

ANTIO
FORNECIMENTO DE PALMEIRA LICURI COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE]
PILANTIO

unid. 8,00 172,55 214,77 1.718,16

8.10

FORNECIMENTO DE IPE MIRIM COM ALTURA MEDIA DE 2,00 M, INCLUSIVE PLANTIO

unid. 2,00 A CARGO DA PREFEITURA

8.11

FORNECIMENTO DE BOUGAINVILLE VERMELHA COM ALTURA MINIMA DE 15CM,
INCI LISIVE PI ANTIO

unid. 2,00 A CARGO DA PREFEITURA

8.12

FORNECIMENTO DE MINI IXORA COM ALTURA MINIMA DE 15CM, INCLUSIVE PLANTIO

unid. 30,00 A CARGO DA PREFEITURA

SOMA 08 177.260,41

TOTAL GERAL DA OBRA 422.781,55

Elane Luiz Alves
Prefeita Municipal

Julia de Oliveira Martins
Engenheira Civil
CREA-MG 253.906/D




